

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo smlouvy: 3100-25000501

a

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.
se sídlem Petláková 552/25, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
IČO: 26241170
DIČ: CZ26241170
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 16.2.2001 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39363
zastoupen Ing. Markem Graciasem
[REDAKCE]
číslo smlouvy: 47MG2025

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě uličních vpustí (UV) ražbou v ulici Divadelní, Třída kpt. Jaroše, Nám. 28. října, Komenského náměstí dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „**Oprava UV ražba 8 ks**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Oprava UV ražba 8 ks“

Stavbou jsou stavební práce spočívající v opravě uličních vpustí (UV) ražbou v ulici Divadelní, Třída kpt. Jaroše, Nám. 28. října, Komenského náměstí.

b) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: do 5 dnů ode dne předání staveniště.
- (3) Dokončení a předání stavby: 31.05.2026.
- (4) Dokončení a předání dokladové části: do 10.06.2026.
- (5) Místo plnění: statutární město Brno, ulice Divadelní, Třída kpt. Jaroše, Nám. 28. října, Komenského náměstí.
- (6) Dřívější plnění je možné.
- (7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5.985.780,42 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDACTED] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činnostmi zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol

provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídít přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušení prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele je [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDAKCE]

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - doložit výstup o průtočnosti realizovaných uličních vpustí, který vystaví firma zabývající se touto činností, každá prověřená vpust bude označena dle tabulky uličních vpustí,
 - provést kamerové zkoušky přípojek včetně protokolu a CD, každá kamerová zkouška bude označena dle tabulky uličních vpustí; kamerová zkouška se provádí zejména z důvodu kontroly délky přípojek a také kontroly provedení přesnosti spojů tvarovek a trub,

- doložit fotodokumentaci uličních vpustí a přípojek – před zakrytím konstrukce, foto bude obsahovat přípojku uliční vpusti před obetonováním popsanou dle tabulky uličních vpustí včetně vystavěné samotné uliční vpusti,
- doložit přípojkový list K1; tento dokument poskytne pracovník správy odvodnění (tel. správa odvodnění: [REDACTED])
- provést geodetické zaměření dle směrnice objednatele „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb (Mp-SÚ3200-01)“; směrnice k dispozici na [REDACTED]
- vyhotovit zápisy ve stavebním deníku před zakrytím konstrukcí, podepsané technickým dozorem investora v případech, kdy jsou investorem Brněnské komunikace a.s., v ostatních případech pracovníkem správy odvodnění Brněnských komunikací a.s., zejména se kontroluje provedení podkladního betonu pod troubami, použití materiálů a technické provedení přípojky a uliční vpusti, dále vymazání spojů ergelitem a výškové osazení,
- použít materiály I. jakostní kvality,
- zajistit záznamy ve stavebním deníku o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím, dle § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. a dle směrnice objednatele Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy,.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10.06.2026.

XII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatel. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatel. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
- 3.6 Převzetí díla objednatel bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatel, ani objednatele nezavazuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- Záruka za veškerá plnění **48 měsíců**
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
- 4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII. Další ujednání

- (1)** Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2)** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3)** Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4)** Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5)** Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6)** Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7)** Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8)** Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9)** Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (15) Zhotovitel je povinen seznámit okolí stavby se základními informacemi o jejím průběhu (termín stavby, obchůzní trasy, uzavírky, změna svozu odpadu, kdo je investor, objednatel a zhotovitel, nadměrná prašnost apod.), přičemž přitom bude postupovat podle pokynu objednatele (zejména se týká obsahu, formy a dosahu informačního sdělení).

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 15.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 15.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 2.3 Ve výši 15.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2.4 Ve výši 20.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 2.5 Ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
- 2.6 Ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činnosti stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
- 2.7 Ve výši 15.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X. až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

- 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany

objednatel dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

- a) prodlení objednatel s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatel ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatel s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstoupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva

i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, § 2620–2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjíráno v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.
- (10) Tato smlouva je uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
- (11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Brně dne / dle elektronického podpisu

V Brně dne / dle elektronického podpisu


Datum: 2025.11.06
11:37:27 +01'00'

.....
Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci


Datum: 2025.11.05
06:42:57 +01'00'

.....
Ing. Marek Gracias
jednatel společnosti

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks	
Objekt:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks	
Rozpočet:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks	
Zadavatel	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1A 609 00 Brno -Štýřice		IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Zhotovitel:	BARABA Brno, s.r.o Petláková 552/25 620 00 Brno		IČO: 26241170 DIČ: CZ26241170
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 003 060,42
PSV			694 720,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			288 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 985 780,42
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 985 780,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			5985780,42 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 20251010 - Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

Popis objektu: SO01 - Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

Popis rozpočtu: 1 - Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 197 012,86	53,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			81 045,00	1,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			586 839,02	9,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			40 429,40	0,7
5	Komunikace	HSV			60 880,00	1,0
8	Trubní vedení	HSV			653 441,40	10,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 320,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 380,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			298 333,98	5,0
799	Ostatní	PSV			694 720,00	11,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			69 378,76	1,2
VN	Vedlejší náklady	VN			288 000,00	4,8
Cena celkem					5 985 780,42	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O: SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R: 1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 197 012,86		
1	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	4,00000	110,00	440,00	822-1	RTS 25/II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Komenského nám.UV6 : 4		4,00000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakémkoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	12,00000	120,00	1 440,00	822-1	RTS 25/II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Divadelní :						
		rozebrání dlažby :						
		UV3+UV4 : 4*2		8,00000				
		UV9 : 4		4,00000				
3	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	16,00000	250,00	4 000,00	822-1	RTS 25/II
		odstranění asfaltu :						
		Divadelní :						
		UV7 : 2*2		4,00000				
		Kpt.Jaroše : 2*2		4,00000				
		Nám.28 října :						
		UV36-UV35 : 2*2+2*2		8,00000				
4	113202111R00	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,00000	160,00	1 600,00	822-1	RTS 25/II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		Kpt.Jaroše : 2		2,00000				
		Nám.28 října : 2*2		4,00000				
		Komenského : 2		2,00000				
		Divadelní : 2		2,00000				
5	113203111R00	Vytřetí obrub z dlažebních kostek	m	16,00000	160,00	2 560,00	822-1	RTS 25/II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Divadelní :

UV7 : 4

Kpt.Jaroše : 4

Nám.28 října :

UV36-UV35 : 4*2

4,00000

4,00000

8,00000

6	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí do DN 200	m	16,00000	420,00	6 720,00	800-1	RTS 25/ II
ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,								
				16				

16

7	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	16,00000	410,00	6 560,00	800-1	RTS 25/ II
ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,								
				16				

16

8	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	5,23200	8 000,00	41 856,00	800-1	RTS 25/ II
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								

odstranění asfaltu :

Divadelní :

UV3+UV4 : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*2

UV7 : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*1

UV9 : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*1

Kpt.Jaroše : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*1

Nám.28 října : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*2

Komenského náměstí : (0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15)*1

1,30800

0,65400

0,65400

0,65400

1,30800

0,65400

9	130001101R00	Příplatek k cenám za zřízené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	74,00000	450,00	33 300,00	800-1	RTS 25/ II
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.								
				74				

74

74,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O: SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R: 1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	14217411R00	Ražení ruční bez trh.,hor.1.mokrá, 200 m, 4 m2	m3	43,33995	10 200,00	442 067,49		RTS 25/II

Divadelní :

UV3+UV4 : ((1,25+0,97)/2*1,37*2,5*0,5)*2
 UV7 : ((1,25+0,97)/2*1,37*1,0*0,5)*1
 UV9 : ((1,25+0,97)/2*1,37*10,0*0,5)*1
 Kpt.Jaroše : ((1,25+0,97)/2*1,37*13,0*0,5)*1
 Nám.28 října : ((1,25+0,97)/2*1,37*8,0*0,5)*2
 Komenského náměstí : ((1,25+0,97)/2*1,37*12,0*0,5)*1

11	14227411R00	Ražení ruční bez trh.,hor.2.mokrá, 200 m, 4 m2	m3	43,33995	10 800,00	468 071,46		RTS 25/II
----	-------------	--	----	----------	-----------	------------	--	-----------

Divadelní :

UV3+UV4 : ((1,25+0,97)/2*1,37*2,5*0,5)*2
 UV7 : ((1,25+0,97)/2*1,37*1,0*0,5)*1
 UV9 : ((1,25+0,97)/2*1,37*10,0*0,5)*1
 Kpt.Jaroše : ((1,25+0,97)/2*1,37*13,0*0,5)*1
 Nám.28 října : ((1,25+0,97)/2*1,37*8,0*0,5)*2
 Komenského náměstí : ((1,25+0,97)/2*1,37*12,0*0,5)*1

12	14426111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 suchá do 10 m2	m3	74,00000	3 200,00	236 800,00		RTS 25/II
----	-------------	--	----	----------	----------	------------	--	-----------

Divadelní :

UV3+UV4 : (2*2*4,5*0,5)*2
 UV7 : (2*2*7,0*0,5)*1
 UV9 : (2*2*4,5*0,5)*1
 Kpt.Jaroše : (2*2*4,0*0,5)*1
 Nám.28 října : (2*2*4,0*0,5)*2
 Komenského náměstí : (2*2*4,5*0,5)*1

13	14427111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 mokrá do 10 m2	m3	74,00000	3 600,00	266 400,00		RTS 25/II
----	-------------	--	----	----------	----------	------------	--	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 74,00000

14	15407311R00	Pažení výrubu oc. pažnic.,hor. mokrá, dl. do 200 m	m2	49,00000	2 900,00	142 100,00		RTS 25/II
----	-------------	--	----	----------	----------	------------	--	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Divadelní :								
		UV3+UV4 : (2,5*1,0*1,0)*2		5,00000				
		UV7 : (1,0*1,0*1,0)*1		1,00000				
		UV9 : (10,0*1,0*1,0)*1		10,00000				
		Kpt.Jaroše : (13,0*1,0*1,0)*1		13,00000				
		Nám.28 října : (8,0*1,0*1,0)*1		8,00000				
		Komenského náměstí : (12,0*1,0*1,0)*1		12,00000				
15	15407411	Pažení výrubu dočas., hor.mokrá, do 200 m, fošnami	m2	134,26000	2 000,00	268 520,00		RTS 25/ II
Divadelní :								
		UV3+UV4 : (2,5*1,37*2)*2		13,70000				
		UV7 : (1,0*1,37*2)*1		2,74000				
		UV9 : (10,0*1,37*2)*1		27,40000				
		Kpt.Jaroše : (13,0*1,37*2)*1		35,62000				
		Nám.28 října : (8,0*1,37*2)*1		21,92000				
		Komenského náměstí : (12,0*1,37*2)*1		32,88000				
16	15407461	Odpažení výrubu dočas.,hor.mokrá, do 200 m, fošny	m2	134,26000	600,00	80 556,00		RTS 25/ II
Divadelní :								
		UV3+UV4 : (2,5*1,37*2)*2		13,70000				
		UV7 : (1,0*1,37*2)*1		2,74000				
		UV9 : (10,0*1,37*2)*1		27,40000				
		Kpt.Jaroše : (13,0*1,37*2)*1		35,62000				
		Nám.28 října : (8,0*1,37*2)*1		21,92000				
		Komenského náměstí : (12,0*1,37*2)*1		32,88000				
17	15427511	Montáž nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	22,45499	6 900,00	154 939,43		RTS 25/ II
Divadelní :								
		UV3+UV4 : ((1,26+0,97)/2*2,5*1,37*0,3)*2		2,29133				
		UV7 : ((1,26+0,97)/2*1,0*1,37*0,3)*1		0,45827				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O: SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R: 1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	154275210R00	UV9 : ((1,26+0,97)/2*10,0*1,37*0,3)*1 Kpt.Jaroše : ((1,26+0,97)/2*13,0*1,37*0,3)*1 Nám.28 října : ((1,26+0,97)/2*8,0*1,37*0,3)*1 Komenského náměstí : ((1,26+0,97)/2*12,0*1,37*0,3)*1	plm	22,45499	2 100,00	47 155,48		RTS 25/II
		Divadelní :						
		UV3+UV4 : ((1,26+0,97)/2*2,5*1,37*0,3)*2		2,29133				
		UV7 : ((1,26+0,97)/2*1,0*1,37*0,3)*1		0,45827				
		UV9 : ((1,26+0,97)/2*10,0*1,37*0,3)*1		4,58265				
		Kpt.Jaroše : ((1,26+0,97)/2*13,0*1,37*0,3)*1		5,95745				
		Nám.28 října : ((1,26+0,97)/2*8,0*1,37*0,3)*1		3,66612				
		Komenského náměstí : ((1,26+0,97)/2*12,0*1,37*0,3)*1		5,49918				
		Demont.nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá						
		Divadelní :						
		UV3+UV4 : ((1,26+0,97)/2*2,5*1,37*0,3)*2		2,29133				
		UV7 : ((1,26+0,97)/2*1,0*1,37*0,3)*1		0,45827				
		UV9 : ((1,26+0,97)/2*10,0*1,37*0,3)*1		4,58265				
		Kpt.Jaroše : ((1,26+0,97)/2*13,0*1,37*0,3)*1		5,95745				
		Nám.28 října : ((1,26+0,97)/2*8,0*1,37*0,3)*1		3,66612				
		Komenského náměstí : ((1,26+0,97)/2*12,0*1,37*0,3)*1		5,49918				
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	138,84400	1 500,00	208 266,00	800-1	RTS 25/II
		Divadelní :						
		UV3+UV4 : (2*2*4,5)*2		36,00000				
		UV7 : (2*2*7,0)*1		28,00000				
		UV9 : (2*2*4,5)*1		18,00000				
		Kpt.Jaroše : (2*2*4,0)*1		16,00000				
		Nám.28 října : (2*2*4,0)*2		32,00000				
		Komenského náměstí : (2*2*4,5)*1		18,00000				
		-9,156		-9,15600				
20	161101551R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,	m3	5,23200	2 000,00	10 464,00	800-1	RTS 25/II
		Divadelní :						
		UV3+UV4 : (2*2*4,5)*2		36,00000				
		UV7 : (2*2*7,0)*1		28,00000				
		UV9 : (2*2*4,5)*1		18,00000				
		Kpt.Jaroše : (2*2*4,0)*1		16,00000				
		Nám.28 října : (2*2*4,0)*2		32,00000				
		Komenského náměstí : (2*2*4,5)*1		18,00000				
		-9,156		-9,15600				
21	161152111R00	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hl. do 15 m	m3	43,33950	700,00	30 337,65		RTS 25/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně vykopání rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek.								
				43,33950				
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	191,33950	300,00	57 401,85	800-1	RTS 25/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
				148,00000				
				43,33950				
23	163333521R00	Vodorovný přesun rubaniny v hoře do 200 m, mokré	m3	43,33950	800,00	34 671,60		RTS 25/ II
Včetně vykopání rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek.								
				43,33950				
24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	196,57150	30,00	5 897,15	800-1	RTS 25/ II
74*2								
				148,00000				
				43,33950				
				5,2320				
25	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	176,91435	400,00	70 765,74	800-1	RTS 25/ II
-196,5715*0,1								
				196,5715				
26	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,23200	450,00	2 354,40	800-1	RTS 25/ II
5,232								
27	113107022T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm při překopech inž. sítí	m2	32,00000	800,00	25 600,00		Vlastní

Divadelní :

UV3+UV4 : 4*2

UV9 : 4

Divadelní :

8,00000

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O: SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R: 1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV7 : 2*2		4,00000				
		Kpt.Jaroše : 2*2		4,00000				
		Nám.28 října :						
		UV36-UV35 : 2*2+2*2		8,00000				
		Komenského nám.UV6 : 4		4,00000				
28	113107031T00	Odstanění podkladu plochy do 15m2 z betonu prostého tl. 150 mm při překopech inž. sítí	m2	32,00000	1 200,00	38 400,00		Vlastní
		32		32,00000				
29	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	16,00000	410,00	6 560,00		Vlastní
		Divadelní :						
		UV3+UV4 : 2+2		4,00000				
		UV7 : 2		2,00000				
		UV9 : 2		2,00000				
		Kpt.Jaroše : 2		2,00000				
		Nám.28 října : 2+2		4,00000				
		Komenského náměstí : 2		2,00000				
30	154065411U00	Paž výt šachty fošny 2 roky suchá	m2	74,00000	1 500,00	111 000,00		Vlastní
		Divadelní :						
		UV3+UV4 : (2*2*4,5*0,5)*2		18,00000				
		UV7 : (2*2*7,0*0,5)*1		14,00000				
		UV9 : (2*2*4,5*0,5)*1		9,00000				
		Kpt.Jaroše : (2*2*4,0*0,5)*1		8,00000				
		Nám.28 října : (2*2*4,0*0,5)*2		16,00000				
		Komenského náměstí : (2*2*4,5*0,5)*1		9,00000				
31	154065511U00	Odpaž výt šachty fošny suchá	m2	74,00000	440,00	32 560,00		Vlastní
		74		74,00000				
32	154075411U00	Paž výt šachty fošny 2 roky mokrá	m2	74,00000	1 700,00	125 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Divadelní :								
		UV3+UV4 : (2*2*4,5*0,5)*2		18,00000				
		UV7 : (2*2*7,0*0,5)*1		14,00000				
		UV9 : (2*2*4,5*0,5)*1		9,00000				
		Kpt.Jaroše : (2*2*4,0*0,5)*1		8,00000				
		Nám.28 října : (2*2*4,0*0,5)*2		16,00000				
		Komenského náměstí : (2*2*4,5*0,5)*1		9,00000				
33	154075511U00	Odpaž výr šachty fošny mokrá	m2	74,00000	450,00	33 300,00		Vlastní
		74		74,00000				
34	154966112U00	Nos kce výst šach dř rámy mřz suchá	m3	3,68480	14 000,00	51 587,20		Vlastní

Divadelní :								
		UV3+UV4 : (0,14*0,14*(2*4,5)*4,5*0,5)*2		0,79380				
		UV7 : (0,14*0,14*(2*7,0)*7,0*0,5)*1		0,96040				
		UV9 : (0,14*0,14*(2*4,5)*4,5*0,5)*1		0,39690				
		Kpt.Jaroše : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*1		0,31360				
		Nám.28 října : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*2		0,62720				
		Komenského náměstí : (0,14*0,14*(2*5,5)*5,5*0,5)*1		0,59290				
35	154966211U00	Nos kce výst šach dř rámy dřz suchá	m3	3,68480	8 700,00	32 057,76		Vlastní

Divadelní :

UV3+UV4 : (0,14*0,14*(2*4,5)*4,5*0,5)*2

UV7 : (0,14*0,14*(2*7,0)*7,0*0,5)*1

UV9 : (0,14*0,14*(2*4,5)*4,5*0,5)*1

Kpt.Jaroše : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*1

Nám.28 října : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*2

Komenského náměstí : (0,14*0,14*(2*5,5)*5,5*0,5)*1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O: SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R: 1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	154976112U00	Nos kce výst šach dř rámy mž mokrá	m3	3,68480	15 000,00	55 272,00		Vlastní

Divadelní :

UV3+UV4 : (0,14*0,14*(2*4,5)*4,5*0,5)*2
 UV7 : (0,14*0,14*(2*7,0)*7,0*0,5)*1
 UV9 : (0,14*0,14*(2*4,5)*4,5*0,5)*1
 Kpt.Jaroše : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*1
 Nám.28 října : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*2
 Komenského náměstí : (0,14*0,14*(2*5,5)*5,5*0,5)*1

37	154976211U00	Nos kce výst šach dř rámy dř mokrá	m3	3,68480	11 500,00	42 375,20		Vlastní
----	--------------	------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Divadelní :

UV3+UV4 : (0,14*0,14*(2*4,5)*4,5*0,5)*2
 UV7 : (0,14*0,14*(2*7,0)*7,0*0,5)*1
 UV9 : (0,14*0,14*(2*4,5)*4,5*0,5)*1
 Kpt.Jaroše : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*1
 Nám.28 října : (0,14*0,14*(2*4,0)*4,0*0,5)*2
 Komenského náměstí : (0,14*0,14*(2*5,5)*5,5*0,5)*1

38	162701155R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	5,23200	255,00	1 334,16		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

39	171201206U00	Skládkovné - za uložení zeminy znečištěnou příměsí	t	35,38287	450,00	15 922,29		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

		196,5715*0,1*1,8		35,38287				
--	--	------------------	--	----------	--	--	--	--

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					81 045,00		
40	216902111R00	Očištění základových spár nezapaženého dna štol	m2	73,50000	750,00	55 125,00		RTS 25/II

Včetně naložení uvolněného materiálu a naplavenin do tl. 10 cm na dopravní prostředek.

Divadelní :

UV3+UV4 : (2,5*1,5*1)*2

7,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV7 : (1,0*1,5*1)		1,50000				
		UV9 : (10,0*1,5*1)		15,00000				
		Kpt.Jaroše : (13,0*1,5*1)		19,50000				
		Nám.28 října : (8,0*1,5*1)		12,00000				
		Komenského náměstí : (12,0*1,5*1)		18,00000				
41	216906111U00	Očištění nezapaž dna šachet	m2	32,00000	810,00	25 920,00		Vlastní
		UV 8 kus : 2*2*8		32,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				586 839,02		
42	360311123R00	Nosná obezd. štol z betonu, 200 m,mokrá C30/37 XA3	m3	58,41567	6 000,00	350 494,02		RTS 25/ II
		Divadelní :						
		UV3+UV4 : ((1,25+0,97)/2*1,37*2,5-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*3,0)*2		5,76366				
		UV7 : ((1,25+0,97)/2*1,37*1,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*1,5)*1		1,06074				
		UV9 : ((1,25+0,97)/2*1,37*10,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*10,5)*1		11,98727				
		Kpt.Jaroše : ((1,25+0,97)/2*1,37*13,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*13,5)*1		15,62945				
		Nám.28 října : ((1,25+0,97)/2*1,37*8,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*8,5)*1		9,55915				
		Komenského náměstí : ((1,25+0,97)/2*1,37*12,0-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*12,5)*1		14,41539				
43	360351121R00	Bednění lice obezd. z prken, do 200 m, hor. mokrá	m2	73,50000	2 100,00	154 350,00		RTS 25/ II
		Divadelní :						
		UV3+UV4 : 2,5*1,5*1*2		7,50000				
		UV7 : 1*1,5*1*1		1,50000				
		UV9 : 10*1,5*1*1		15,00000				
		Kpt.Jaroše : 13,0*1,5*1*1		19,50000				
		Nám.28 října : 8*1,5*1*1		12,00000				
		Komenského náměstí : 12*1,5*1*1		18,00000				
44	360352121R00	Odbednění lice obezd. z prken, do 200 m, h. mokrá	m2	73,50000	210,00	15 435,00		RTS 25/ II
		73,5		73,50000				
45	389381001RT1	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 12/15	m3	12,80000	5 200,00	66 560,00	801-2	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo Položky	Název Položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

se zřízením a odstraněním bednění

0,4*2,0*8*2

12,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

40 429,40

46	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m3	15,56000	1 250,00	19 450,00	827-1	RTS 25/II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

49*1,0*0,2

9,80000

2*1,8*0,2*8

5,76000

47	45211111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	49,00000	50,00	2 450,00	827-1	RTS 25/II
----	-------------	---	-----	----------	-------	----------	-------	-----------

49

49,00000

48	451541192R00	Příplatek za práce ve štolě	m3	15,56000	1 000,00	15 560,00		Vlastní
----	--------------	-----------------------------	----	----------	----------	-----------	--	---------

15,56

15,56000

49	59217337R	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm pod potrubí přírodní	kus	49,49000	60,00	2 969,40		Vlastní
----	-----------	---	-----	----------	-------	----------	--	---------

49*1,01

49,49000

Díl: 5 Komunikace

60 880,00

50	573231147R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2	m2	32,00000	90,00	2 880,00	822-1	RTS 25/II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

bez posypu kamenivem

16*2

32,00000

51	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	16,00000	390,00	6 240,00	822-1	RTS 25/II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Divadelní :

UV7 : 2*2

4,00000

Kpt.Jaroše : 2*2

4,00000

Nám.28 října :

UV36-UV35 : 2*2+2*2

8,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent.	soustava
52	577141122RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	16,00000	390,00	6 240,00	822-1	RTS 25/ II	
				16,000000					
53	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtí tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm	m2	12,00000	480,00	5 760,00	822-1	RTS 25/ II	
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
Divadelní :									
Kladení dlažby :									
UV3+UV4 : 4*2									
UV9 : 4									
54	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	32,00000	130,00	4 160,00	822-1	RTS 25/ II	
Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.									
55	772501150R00	Kladení dlažby z kamene do malty z pravouhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 40 a 50 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	m2	4,00000	660,00	2 640,00	800-782	RTS 25/ II	
Komenského nám. UV6 : 4									
56	566901133T00	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	32,00000	280,00	8 960,00		Vlastní	
32									
57	566901172T00	Vyspravení podkladu po překozech ing. sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl. 150 mm	m2	32,00000	750,00	24 000,00		Vlastní	
32									
Díl: 8				653 441,40					
58	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150	m	49,00000	850,00	41 650,00	827-1	RTS 25/ II	
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Divadelní :									
UV3+UV4 : 2,5*2									
				5,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O: SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R: 1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV7 : 1,0		1,00000				
		UV9 : 10,0		10,00000				
		Kpt.Jaroše : 13,0		13,00000				
		Nám.28 října : 5+3		8,00000				
		Komenského náměstí : 12		12,00000				
59	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, od DN 100 do DN 300	kus	8,00000	240,00	1 920,00	827-1	RTS 25/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 8						
60	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, 4*8	kus	32,00000	210,00	6 720,00	827-1	RTS 25/ II
		32,00000						
61	895941111R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální včetně zřízení lože ze šterkopísku, 8	kus	8,00000	2 200,00	17 600,00	827-1	RTS 25/ II
		8						
62	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg včetně rámů a košů na bahno, 8	kus	8,00000	1 650,00	13 200,00	827-1	RTS 25/ II
		8						
63	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, potrubí : 49*0,3*1,0	m3	92,87205	3 900,00	362 201,00	827-1	RTS 25/ II
		obetonování šachty : (1,8*1,8*2,5)*8+(1,2*1,2*1,5)*8 -1*(0,66*2*3,14)/7*2,5*8						
64	831312121.RT00	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN150	m	49,00000	135,00	6 615,00		Vlastní
		49						
65	837314111.RT00	Navrtávka na stávající stoku - KT DN 150	kus	8,00000	6 500,00	52 000,00		Vlastní
		8						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	899203211U00	Dmíř mříž litina+rám -150kg	kus	8,00000	640,00	5 120,00		Vlastní
67	55242139R	rám kanalizační; litina; rozměr 610x610x80 mm	kus	8,00000	2 100,00	16 800,00	SPCM	RTS 14/ I
68	552422151	mříž na UV plastová N 500 D	kus	8,00000	3 700,00	29 600,00		Vlastní
69	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	8,00000	600,00	4 800,00	SPCM	RTS 23/ I
70	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	8,00000	600,00	4 800,00	SPCM	RTS 23/ I
71	59223825R	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm skruž	kus	8,00000	600,00	4 800,00		Vlastní
72	59223826R	Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm skruž	kus	8,00000	600,00	4 800,00		Vlastní
73	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	40,00000	200,00	8 000,00		Vlastní
				40,00000				
74	59710632R	Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,00 m, FN 34 hrdlo L, spojovací systém F	m	55,86000	850,00	47 481,00		Vlastní
				55,86000				
75	597110240T	koleno kameninové glazované DN 150 mm 90° spojovací systém F	kus	32,48000	780,00	25 334,40		Vlastní
				32,48000				
Díl: 91						12 320,00		
76	916261111R00	Osazení siličnických obrub z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	16,00000	380,00	6 080,00	822-1	RTS 25/ II
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou								
Divadelní :								
UV7 : 4								
Kpt.Jaroše : 4								
Nám.28 října :								
UV36-UV35 : 4*2								
77	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15. Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: cementové; zrnitost do 2,0 mm	m	10,00000	250,00	2 500,00	822-1	RTS 25/ II
se zřízením lože tl. 80-100 mm								
Kpt.Jaroše : 2								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O: SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R: 1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nám.28 října : 2*2		4,00000				
		Komenského : 2		2,00000				
		Divadelní : 2		2,00000				

78	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,50000	3 000,00	1 500,00	822-1	RTS 25/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého obrubníky : 10*0,25*0,20		0,50000				

79	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	32,00000	70,00	2 240,00	822-1	RTS 25/ II
Díl: 96	Bourání konstrukcí					3 380,00		
80	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	10,00000	50,00	500,00	822-1	RTS 25/ II

Kpt.Jaroše : 2
Nám.28 října : 2*2
Komenského : 2
Divadelní : 2

81	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	12,00000	80,00	960,00	822-1	RTS 25/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						

Divadelní :
UV3+UV4 : 4*2
UV9 : 4

82	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	16,00000	120,00	1 920,00	822-1	RTS 25/ II
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					298 333,98		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
83	99827411R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových ve štole vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,	t	229,48768	1 300,00	298 333,98	827-1	RTS 25/ II

na vzdálenost 50 m

Díl: 799		Ostatní				694 720,00		
84	799001001T00	Zkouška průtočnosti kanalizace	kpl	8,00000	2 990,00	23 920,00		Vlastní
		8		8,00000				
85	799001002T00	Provizorní dopravní značení	den	136,00000	1 000,00	136 000,00		Vlastní
		17*8		136,00000				
86	799001003T00	Zpracování EBU	kpl	8,00000	2 200,00	17 600,00		Vlastní
		8		8,00000				
87	799001005T00	Báňská záchranná služba	den	136,00000	1 450,00	197 200,00		Vlastní
		17*8		136,00000				
88	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	800,00000	400,00	320 000,00	Prav.M	RTS 25/ II
		8*100		800,00000				

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				69 378,76		
89	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	23,20000	280,00	6 496,00	822-1	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 9,28000		9,28000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 10,40000		10,40000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,52000		3,52000				
90	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	23,20000	60,00	1 392,00	822-1	RTS 25/ II
		23,2		23,20000				
91	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	208,80000	20,00	4 176,00	822-1	RTS 25/ II
		23,2*9		208,80000				
92	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	20,54098	430,00	8 832,62	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				20,54000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,00098		0,00098				
93	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,00098	700,00		0,69 822-1	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,00098		0,00098				
94	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,00098	50,00		0,05 822-1	RTS 25/ II
		0,00098		0,00098				
95	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	20,54000	550,00	11 297,00		RTS 25/ II
		20,54		20,54000				
96	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	19,68000	380,00	7 478,40 801-3		RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 9,28000		9,28000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 10,40000		10,40000				
97	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	3,52000	400,00	1 408,00 801-3		RTS 25/ II
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,52000		3,52000				
98	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	23,20000	600,00	13 920,00		Vlastní
		23,2		23,20000				
99	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	20,54000	700,00	14 378,00		Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 2,70000		2,70000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,84000		1,84000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,00000		12,00000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				288 000,00		
100	005111021R	Vytvoření inženýrských sítí	Soubor	8,00000	6 000,00	48 000,00		RTS 25/ II
101	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	8,00000	15 000,00	120 000,00		RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251010	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
O:	SO01	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks
R:	1	Oprava UV ražba Divadelní 4 ks, Nám.28 října 2 ks, Komenského nám. 1 ks, tř.kpt. Jaroše 1 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	8,00000	15 000,00	120 000,00		RTS 25/ II
		Provozní vlivy: : 8		8,000000				
		provoz investora, třetích osob :						
		silniční provoz :						
		ztížení pohyb vozidel v centech měst :						
		ostatní provozní vlivy :						

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	5 985 780,42
---------------	---------------------



Příloha č. 2

BARABA Brno, s.r.o., Petláková 552/25, 620 00 Brno
Zastoupený: Ing Markem Graciasem
IČO:26241170
DIČ:CZ26241170
Bankovní spojení [REDACTED]

Prohlašujeme, že poddodavatelé nebudou vyžiti.

V Brně dne

Ing. Marek Gracias
jednatel společnosti