

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001977

Číslo dílčí objednávky: 04PU-002695 BN-14

Ze dne: 3.11. 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Adresa: Vyskočilova 1566, Krč, 140 00 Praha 4
Pracoviště: Správy Praha, Vyskočilova 1566,
140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Saferoad Restraint Systems s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
DIČ: CZ25229761

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: Provedení VDZ v plastu. Jedná se o obnovení VDZ po opravách AHV.

Místo dodání: D4 PS km 10,500-41,000, D4 LS km 41,000 – 17,000, D4 PS ex. 41

Termín dodání: 31.12.2025 (pokud budou vhodné povětrnostní podmínky, dokončení dříve)

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 128 073,69 Kč / 154 969,16 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1- Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitally signed

Date: 2025.11.04
12:12:06 +01'00'

**RÁMCOVÁ DOHODA Sít' STC kraj - oblast JIHOZÁPAD obnova
vodorovného dopravního značení 2024 04PU-001977
- POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SO 100	VDZ	128 073,69 Kč
--------	-----	---------------

Cena v Kč CEKLEM bez DPH	128 073,69 Kč
21% DPH v Kč	26 895,47 Kč
Cena v Kč CELKEM včetně DPH	154 969,16 Kč

 Digitally signed

Date:

2025.11.04

12:13:03 +01'00'

Položkový rozpočet D4 plast							
Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)

Cena celkem bez DPH	128 073,69 Kč
21% DPH	26 895,47 Kč
Cena celkem s DPH	154 969,16 Kč