

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23

Číslo objednávky: 3.3.281.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3478
Stavba: Údržba - malování spol.prostor

KSO:
Místo: Jablonec

CC-CZ:
Datum: 22.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			148 413,21
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	148 413,21	31 166,77
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	179 579,98

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3478

Stavba:

Údržba - malování spol.prostor

Místo:

Datum:

22.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		148 413,21	179 579,98
2025 - 3478	malování společných prostor	148 413,21	179 579,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - malování spol.prostor
Objekt:
2025 - 3478 - malování společných prostor

KSO:
Místo: Jablonec n.n.

CC-CZ:
Datum: 22.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			148 413,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	148 413,21	21,00%	31 166,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			179 579,98
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - malování spol.prostor

Objekt: 2025 - 3478 - malování společných prostor

Místo: Jablonec n.n.

Datum: 22.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		148 413,21
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - malování spol.prostor

Objekt: 2025 - 3478 - malování společných prostor

Místo: Jablonec n.n. Datum: 22.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 148 413,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	255,000		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
2	K	783801533	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	100,000		0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
3	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	297,000		0,00
4	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	150,000		0,00
5	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	25,000		0,00
6	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	50,000		0,00
7	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	52,500		0,00
VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			52,500		
8	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	50,000		0,00
9	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	52,500		0,00
VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			52,500		
10	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	297,000		0,00
11	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	197,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
12	K	0001	Přirážka zvýhodnění 1,04	kpl	136 786,380		0,00
13	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6080491

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a839c957-706c-459f-b751-f93dd4449acb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2025 08:07:33

Hash komponenty: cf6a76f86b75a0c6cc54dcc77363537e9bccfd6edd44a5c1d947e1cc74675a82

Hashovací funkce: sha256Hex



e9aadacd-a68e-492d-ad60-4c7545722e64