

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/88

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3483
Stavba: Pardubice - opravné práce kanceláří v budově Hlaváčova 206_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 370 915,94
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 287 892,35
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 658 808,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3483

Stavba:

Pardubice - opravné práce kanceláří v budově Hlaváčova 206_v. II

Místo:

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 370 915,94	1 658 808,29
01	kancelare	908 376,28	1 099 135,30
02	zasedacky	355 140,71	429 720,26
03	VRN	107 398,95	129 952,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce kanceláří v budově Hlaváčova 206_v. II

Objekt:

01 - kancelare

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

908 376,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 099 135,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce kanceláří v budově Hlaváčova 206_v. II
Objekt: 01 - kancelare

Místo: Datum: 29.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 908 376,28

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce kanceláří v budově Hlaváčova 206_v. II
Objekt: 01 - kancelare

Místo: Datum: 29.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 908 376,28

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	5,400		0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	64,938		0,00
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,250		0,00
4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	11,500		0,00
5	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	6,000		0,00
6	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	649,380		0,00
7	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	7,500		0,00
8	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000		0,00
9	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	236,175		0,00
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	236,175		0,00
12	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	472,350		0,00
P		Poznámka k položce: nejnutnější nutne uklídy v ramci stavajících podlah pro snížení rizika poškození					
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,000		0,00
P		Poznámka k položce: 3ks vybourat					
14	K	973032616	Vysekání kapes pro špalíky a krabice ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc do 100x100x50 mm	kus	1,000		0,00
15	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	5,000		0,00
16	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	649,380		0,00
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00
17	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,432		0,00
18	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	4,432		0,00
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,432		0,00
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	13,296		0,00
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,432		0,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,048		0,00
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,432		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	5,239		0,00
25	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	5,239		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

26	K	722 01	úprava stavajících vyvedení TZB za plastová dvířka ve stěně	kpl	1,000		0,00
27	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
28	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	52,055		0,00
29	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	52,055		0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

30	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000		0,00
31	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	5,000		0,00
32	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	5,000		0,00

P
*Poznámka k položce:
bude využita vždy jedna stavající zásuvka v parapetním žlabu pro napojení jedné krabice silnoproudem*

33	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	105,000		0,00
34	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000		0,00
35	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
36	M	34539000	přístroj spínače jednonásobného, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	1,000		0,00
37	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000		0,00
38	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000		0,00
39	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
40	M	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000		0,00
41	M	34555240	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	1,000		0,00
42	K	741313815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	2,000		0,00
43	K	741316825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	1,000		0,00
44	K	741372080	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní liniové	kus	16,000		0,00
45	M	34774112	panel osvětlovací LED dl 1200mm	kus	16,000		0,00
46	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	kus	19,000		0,00
47	M	34774110	panel osvětlovací LED dl 600mm	kus	19,000		0,00
48	K	741374821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	19,000		0,00
49	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	16,000		0,00
50	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	12,000		0,00
51	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00

P
*Poznámka k položce:
řezací kotouče, sádra stavební, příchytky kabelové, stahovací pásy, šrouby, vruty, hmoždinky
montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wagosvorky, atd*

52	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	2 722,972		0,00
53	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	2 722,972		0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

54	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m ²	1,440		0,00
----	---	-----------	---	----------------	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	63126320	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná $\alpha_w=0,90$ viditelný rastr v jednom směru š 24mm bílý tl 20mm	m2	1,440		0,00
56	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu	m2	1,440		0,00
57	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	24,916		0,00
58	K	998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	24,916		0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

59	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	3,650		0,00
60	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000		0,00
61	M	61173215	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový 600-900x1970mm protipožární EI30 protihlukové útlum 34dB	kus	2,000		0,00
62	K	766660711	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří	kus	6,000		0,00
63	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem	100 kus	0,006		0,00
64	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000		0,00
65	M	54924007	zámek zadlabací mezipokojoy pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	2,000		0,00
66	M	54964202	vložka cylindrická stavební 30+35	kus	2,000		0,00
67	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000		0,00
68	M	54914140	dveřní kování štítové klika/klika lakovaný nerez	kus	2,000		0,00
69	K	766663916	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva - seřiznutí křídla	kus	2,000		0,00
70	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	2,000		0,00
71	K	766811R01	demontáž kuchyňské linky a likvidace	kpl	1,000		0,00

Poznámka k položce:
horní a spodní skříňky - vynecháno pro sporák, příprava na podvěšenou digestoř, laminátová deska mezi skříňky
spodní skříňky delky cca 2m
horní skříňky delky cca 2m+skrinka na digestor nad sporákem
doplněna digestor do skříňky

72	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	381,764		0,00
73	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	381,764		0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

74	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	34,980		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

Poznámka k položce:
1P12- broušení stávajících betonů, bez "žlabů" - výškové rozdíly
1P13 - broušení stávajících betonů, bez "žlabů" - výškové rozdíly

75	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	34,980		0,00
76	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	34,980		0,00
77	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	34,980		0,00
78	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	34,980		0,00
79	K	776201931	Mokrý extraktní čištění stávajících textilních podlahovin intenzivním čističem	m2	236,175		0,00
80	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	20,140		0,00
81	M	69751063	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 25dB, hm 800g/m2	m2	24,000		0,00
82	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	14,840		0,00
83	M	28411109	podlahovina vinylová heterogenní s textilní podložkou třída zátěže 32/41, hořlavost Cfl-s1, nášlapná vrstva 0,5mm tl 3,1mm	m2	18,000		0,00
84	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	34,400		0,00
85	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	34,400		0,00
86	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	40,000		0,00
87	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	34,980		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	34,980		0,00
89	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	968,263		0,00
90	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	968,263		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
91	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	5,400		0,00
P Poznámka k položce: dve kuchynky							
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
92	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	50,000		0,00
93	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	50,000		0,00
94	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	20,000		0,00
95	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	20,000		0,00
96	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	20,000		0,00
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,000		0,00
98	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	20,000		0,00
99	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,000		0,00
100	K	783801231	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2	m2	107,460		0,00
P Poznámka k položce: základní protikour nater							
101	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	107,460		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
102	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	720,330		0,00
103	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000		0,00
104	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	720,330		0,00
105	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	720,330		0,00
106	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	50,000		0,00
107	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	293,260		0,00
108	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	322,586		0,00
109	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	236,175		0,00
110	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	236,175		0,00
111	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	285,000		0,00
112	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	720,330		0,00
113	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	720,330		0,00
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							0,00
114	K	786 01	Dodávka a montáž Vertikální žaluzie	m2	27,360		0,00
P Poznámka k položce: výběr dle vzorníku							
115	K	786 02	kontrola stávajících žaluzií	kpl	8,000		0,00
P Poznámka k položce: obsahuje kontrolu funkčnosti drobné výprávký (pospojení řetízků, stínítek,...) bez dodání materiálů							
116	K	998786311	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	%	839,760		0,00
117	K	998786319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro stínění a čalounické úpravy za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	839,760		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce kanceláří v budově Hlaváčova 206_v. II

Objekt:

02 - zasedacky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

355 140,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

429 720,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce kanceláří v budově Hlaváčova 206_v. II
Objekt: 02 - zasedacky

Místo: Datum: 29.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		355 140,71
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce kanceláří v budově Hlaváčova 206_v. II
Objekt: 02 - zasedacky

Místo: Datum: 29.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 355 140,71

D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,200			0,00
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,200			0,00
3	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	5,200			0,00
4	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	4,000			0,00
5	K	632451451	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 40 do 50 mm	m2	0,185			0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	73,700			0,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	73,700			0,00
8	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	148,590			0,00
P		Poznámka k položce: nejnutnější nutne uklídy v ramci stavajících podlah pro snížení rizika poskození						
9	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	16,750			0,00
10	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,185			0,00
11	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	6,000			0,00
12	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,600			0,00
13	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	9,000			0,00
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					0,00
14	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	2,900			0,00
15	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	2,900			0,00
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,900			0,00
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,900			0,00
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,900			0,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,600			0,00
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,900			0,00
D		998	Přesun hmot					0,00
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,971			0,00
22	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,971			0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00
23	K	741110422	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D přes 25 do 50 mm uložená pevně	m	21,000			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	FRK.19132050	Ochranné trubky pro kabely Kabuflex R, ohebné, červená, typ 50, vnitřní průměr 40mm, vnější průměr 50mm, balení 50m, poloměr ohybu >350mm	m	22,000		0,00
25	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	8,000		0,00
26	K	741111002	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody	kus	2,000		0,00
27	M	34571663	adaptér montážní pro podlahové krabice do betonové podlahy 8/12 modulů	kus	2,000		0,00
28	M	34571593	krabice přístrojová horizontální bezrámečková do zdvojených a betonových podlah 12 modulů	kus	2,000		0,00
29	M	34571576	kryt kovový s rámečkem nerez 8/12 modulů	kus	2,000		0,00
30	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	14,000		0,00
P			Poznámka k položce: bude využita vždy jedna stávající zásuvka v parapetním žlabu pro napojení jedné krabice silnoproudem				
31	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	15,000		0,00
32	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	6,000		0,00
33	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000		0,00
34	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00
35	M	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	4,000		0,00
36	M	34555240	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	4,000		0,00
37	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00
38	M	34774110	panel osvětlovací LED dl 600mm	kus	4,000		0,00
39	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	2,000		0,00
40	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	3,000		0,00
41	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: řezací kotouče, sádra stavební, příchytka kabelové, stahovací pásky, šrouby, vruty, hmoždinky montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wagosvorky, atd				
42	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	497,473		0,00
43	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	497,473		0,00
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				0,00
44	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	84,000		0,00
45	M	34121269	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 6	m	100,800		0,00
46	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	8,000		0,00
47	K	742330043	Montáž datové zásuvky na DIN lištu	kus	8,000		0,00
48	M	37451180	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat5E	kus	8,000		0,00
49	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	4,000		0,00
50	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	63,238		0,00
51	K	998742319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro slaboproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	63,238		0,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00
52	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	28,140		0,00
53	M	63126362	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	28,140		0,00
54	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	21,800		0,00
55	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	488,384		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	488,384		0,00
D 776			Podlahy povlakové				0,00
57	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	73,700		0,00
P			Poznámka k položce: 1P12- broušení stávajících betonů, bez "žlabů" - výškové rozdíly 1P13- broušení stávajících betonů, bez "žlabů" - výškové rozdíly				
58	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	73,700		0,00
59	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	73,700		0,00
60	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	73,700		0,00
61	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	73,700		0,00
62	K	776201931	Mokrý extraktní čištění stávajících textilních podlahovin intenzivním čističem	m2	73,700		0,00
63	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	73,700		0,00
64	M	28411109	podlahovina vinylová heterogenní s textilní podložkou třída zátěže 32/41, hořlavost Cfl-s1, nášlapná vrstva 0,5mm tl 3,1mm	m2	96,000		0,00
65	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	35,400		0,00
66	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	35,400		0,00
67	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	44,000		0,00
68	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	73,700		0,00
69	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	73,700		0,00
70	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	1 605,201		0,00
71	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 605,201		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
72	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	106,200		0,00
73	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	5,200		0,00
74	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	106,200		0,00
75	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	106,200		0,00
76	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	20,000		0,00
77	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	70,800		0,00
78	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	77,880		0,00
79	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	73,700		0,00
80	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	80,000		0,00
81	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	17,000		0,00
82	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	20,000		0,00
83	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	106,200		0,00
84	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	106,200		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - opravné práce kanceláří v budově Hlaváčova 206_v. II

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 398,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 952,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce kanceláří v budově Hlaváčova 206_v. II
Objekt: **03 - VRN**

Místo: Datum: 29.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		107 398,95
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - opravné práce kanceláří v budově Hlaváčova 206_v. II
Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 29.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 107 398,95

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	12 635,170		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	------------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	12 635,170		0,00
---	---	-------	---	---	------------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6080985

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b50192ad-2b70-45ea-93c0-f1ce26d4117c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2025 07:55:18

Hash komponenty: a5b86ea50f7b4d1d34de5ab59fcd09d8ba909cb46c73264ae230d8dedb92b8af

Hashovací funkce: sha256Hex



3ea5379c-9498-4a04-8486-e8d0c484dbd1