

REALIZAČNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy DPO: DOD20251680

uzavřená na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy DPO: DOD20232615), která byla uzavřena dne 27. 5. 2024 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem SVZ-24-24-PŘ-Ku (dále jen „Rámcová smlouva“) na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a administraci a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla udělena dotace a výsledku dílčího výběrového řízení „**Kompletní dotační dokumentace - OPD 39 - ITI II. TB Dědičná**“, vedeného pod ev.č. zadavatele TRD-04-25-PŘ-Bá, mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín
IČ: 28568087
DIČ: CZ28568087
Zapsaná v OR: vedeném Krajském soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428
Zastoupená: Ing Radek Eliáš, jednatel
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín
číslo účtu: 225394522/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 61974757,
DIČ: CZ61974757,
Zapsaná v OR: vedeném Krajském soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
zastoupená: [REDACTED]
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava,
číslo účtu: 2105677586/2700

(dále jen „DPO“ nebo „Objednatel“)

Preamble

Dopravní podnik Ostrava a.s. má zájem v Programovém období 2021 – 2027 žádat o dotaci z prostředků fondů EU v rámci Operačního Programu Doprava (dále jen „OPD“), pro plánovanou výstavbu nové trolejbusové tratě. V tuto chvíli je vyhlášena Výzva č. 39 - *Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 08 – Infrastruktura městské drážní dopravy* Řídícího orgánu OPD (dále jen „Výzva 39“) a související Metodické pokyny, podle kterých je možné zpracovat finální verzi kompletní dotační dokumentace. Tato je k dispozici na odkaze <https://opd3.opd.cz/stranka/vyzva-39>.

Současně se připravuje Výzva č. 41 nositele Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti (SOMO) – *Tramvajové a trolejbusové tratě II* (případná změna názvu Výzvy vyhrazena) (dále jen „Výzva ITI“) k předkládání projektových záměrů, tato bude k dispozici na stránkách <https://itiostravsko.cz/iti-2021/vyzvy-nositele-iti/>.

Zpracování projektového záměru zajistí Objednatel. Součástí předmětu díla je spolupráce Zhotovitele s Objednatelům při zpracování projektového záměru předkládaného k projednání Řídícího výboru ITI SOMO (dále ŘV SOMO) ve smyslu konzultace a výpočtu Indikátorů výstupu a Indikátorů výsledku, které budou přeneseny do Žádosti o podporu. Předložení projektového záměru k projednání na ŘV SOMO zajistí Objednatel za účelem vydání dokumentu „Vyjádření Řídícího výboru metropolitní oblasti o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií“, který je povinnou přílohou žádosti o podporu.

Ve chvíli, kdy bude mít Objednatel všechny potřebné podklady pro zpracování kompletní dotační dokumentace, předá je Zhotoviteli a ten bude muset bez zbytečného odkladu předložit Žádost o podporu pro níže uvedený projekt.

Článek I

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační dokumentaci pro realizaci žádosti o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Fondu soudržnosti pro

Operační program:	Program Doprava 2021-2027
Cíl politiky:	2
Priorita:	3 Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva)
Specifický cíl:	Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství
Druh:	průběžná
Název a číslo výzvy:	Výzva č. 39 – Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 08 – Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby a modernizace)

DPO předpokládá realizaci níže uvedeného projektu:

1.1. ITI II. – Trolejbusová trať Dědičná – Michálkovická, Ostrava

(Předmětem projektu je stavba nové dvoustopé trolejbusové trati v délce 750 m, napojené na obou koncích na stávající síť, realizace r. 2027)

2. Předmět plnění zahrnuje:

a) Zpracování a podání žádosti o podporu, včetně manažerského řízení, dle Výzvy 39 k předkládání žádostí o podporu přes monitorovací systém poskytovatele MS2021+, v návaznosti na projektový záměr zpracovaný ze strany Objednatel v souladu s Výzvou ITI a jejich případné přepracování dle požadavků Hodnotící komise.

- i. Zhotovitel zpracuje kompletní dotační dokumentaci včetně všech příloh, která bude vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlašovatele Výzvy 39 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace, pro projekt dle bodu 1.1. tohoto článku smlouvy.
- ii. Zhotovitel se bude účastnit osobních jednání, konzultací a schválení obsahové náplně projektu ze strany DPO, který má právo obsahovou náplň projektu upravit nebo změnit. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.

- iii. Komplettní dotační dokumentace včetně všech příloh, vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlášovatele Výzvy 39 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace.
 - iv. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu obsahové náplně projektu v návaznosti na podmínky vyhlášené Výzvy 39. a Výzvy ITI. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.
- b) Předání komplettní dotační dokumentace ve formátu vhodném pro podání elektronické verze žádosti přes monitorovací systém poskytovatele MS2021+ prostřednictvím ISKP21+, na FLASH DISKU a v listinné podobě objednateli.**
- i. Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO komplettní dotační dokumentaci pro projekt dle bodu 1.1. tohoto článku smlouvy.
 - ii. Předání proběhne u Objednatele. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem. Tento bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je Zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat komplettní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh.
- 3. Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Zhotovitel se bude osobně účastnit jednání projektového týmu na základě zaslané výzvy k účasti ze strany přiděleného pracovníka DPO. Příprava projektu bude ze strany DPO a Zhotovitele také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky poskytovatele dotace a pověřenými pracovníky Statutárního města Ostrava.
 - 4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že vznik škody nehrozil v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
 - 5. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb či dodávek (vícepráce). Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.
 - 6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při zpracování projektového záměru předkládaného k projednání Řídícího výboru ITI SOMO, a to ve smyslu konzultace a výpočtu Indikátorů výstupu a Indikátorů výsledku, které budou přeneseny do Žádosti o podporu. Poskytnutí této součinnosti je zahrnuto v ceně uvedené v čl. II. bodu 1.1. této smlouvy.
 - 7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatelů získávání dat od dodavatelů. Zhotovitel je také povinen umožnit objednateli provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Článek II

Cena předmětu smlouvy

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
 - 1.1. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace včetně manažerského řízení a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.1 této smlouvy činí**
94 000 Kč bez DPH
DPH 19 740 Kč
Celkem vč. DPH 113 740 Kč
2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a Zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě, a to pouze:
 - a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy
 - b) jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchylně (tím se nemá na mysli úprava předmětu plnění ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. a)

Článek III

Platební podmínky

1. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu.
2. Není-li v této realizační smlouvě uvedeno jinak, vztahují se na plnění dle této realizační smlouvy platební podmínky uvedené v čl. V. Rámcové smlouvy.

Článek IV

Doba plnění předmětu smlouvy

1. Doba (harmonogram) plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
 - a) Žádost o podporu dle čl. I. odst. 2 písm. a) bodu iii pro projekt dle čl. I bodu 1. 1. Zhotovitel zpracuje a podá do MS2021+ v co možná v nejdřívějším termínu (viz Preambule této smlouvy), nejpozději **do 2 měsíců od doručení písemné výzvy k zahájení prací na zpracování žádosti o podporu**, nebude-li dohodnuto jinak. Výzva bude zaslaná elektronicky na e-mailovou adresu  Výzva se považuje za doručenu v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky Zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky Zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. Současně s výzvou Objednatel poskytne Zhotoviteli podklady nezbytné pro zahájení prací na zpracování kompletní dotační dokumentace projekt dle čl. I bodu 1.1. Za Objednatele je v této záležitosti oprávněna jednat specialistka strategických projektů,

nebo . Tím nejsou dotčena jednatecká oprávnění osoby podepisující za Objednatele tuto smlouvu, statutárního orgánu Objednatele, případně dalších osob k tomu zmocněných.

Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti o podporu Zhotovitel zpracuje bez zbytečného odkladu, případně dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise.

V případě poskytnutí podkladů ze strany DPO osobně bude o tomto předání zpracován předávací protokol. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného Objednatelem.

- b) V případě, že nejpozdější termín podání žádosti o podporu stanovený Výzvou 39 je dřívější, než termín stanovený dle článku IV., odst. 1 písm. a), pak je Zhotovitel povinen žádost o podporu zpracovat a podat nejpozději v termínu stanoveném ve Výzvě 39.
- c) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) bude předáno pro projekt do 10 dnů od podání Žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou emailu odeslaného Objednatelem.

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině, případně podepsanými uznávanými elektronickými podpisy.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

V Ostravě

Za DPO

Za Zhotovitele

.....

.....

Ing. Radek Eliáš
Jednatel