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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
evid. č.: 0351/25 

číslo akce: 5558 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Radlice Rozvojová, a.s. 

se sídlem / bytem: Výmolova 353/3, 15000 Praha - Radlice 

IČO:  / datum narození: 02451221 

DIČ: CZ02451221 

zastoupena: Člen představenstva může společnost zastupovat samostatně ve všech záležitostech, avšak 
právní jednání v písemné formě jsou oprávněni činit nejméně dva členové představenstva společně.  

(dále jen „Stavebník“) 

 

a 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s.  

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

IČO: 25656112, DIČ: CZ25656112 

zastoupena: Mgr. Martinem Velíkem na základě pověření  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 5290                                     

(dále jen „Správce“)      

 

a 

 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  

se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10   

IČO: 25656635, DIČ: CZ25656635 

zastoupena: Ing. Petrem Kocourkem na základě pověření  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 5297 

(dále jen „Provozovatel“) 

 

(Stavebník, Správce nebo Provozovatel dále společně také jako „Strany“ či jednotlivě jako „Strana“) 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“): 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že 

• Správce je správcem vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy (dále jen „VHI HMP“), 
pověřeným k této činnosti vlastníkem infrastruktury, hl. m. Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 00064581, DIČ: CZ 00064581 (dále i jen „HMP“), k zajištění 
správy, optimálního využití a provozování VHI HMP, kterou má Správce v nájmu a správě od HMP na 
základě smlouvy uzavřené mezi Správcem a HMP dne 5.11.1998 o nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění 
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odpadních vod a souvisejících služeb, ve znění jejích dodatků, a Provozovatel je provozovatelem VHI 
HMP; 

• Stavebník má zájem realizovat projekt Pasáž Radlická – Výmolova (dále jen „Projekt“), jehož 
součástí je i vybudování rozšíření (vybudování nové, dále jen „Rozšíření“) a/nebo přeložení (změna 
trasy stávající, dále jen „Přeložka“) VHI HMP (dále jen „Stavba“). Přesný rozsah a specifikace Stavby 
a snímek katastrální mapy se zákresem umístění Stavby jsou přílohou č. 1 a 2 této Smlouvy a nedílnou 
součástí této Smlouvy; 

• HMP v zastoupení Správcem má zájem rozšířit a/nebo přeložit VHI HMP a umožnit Stavebníkovi 
rozšíření a/nebo přeložení VHI HMP za podmínek stanovených touto Smlouvou a vyjádřením Správce 
a Provozovatele (obsahující číslo této Smlouvy), případně vyjádření ho nahrazující nebo doplňující 
(dále jen „Vyjádření“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Strany tuto Smlouvu. 

 

Článek 1. Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Stran a popis spolupráce v průběhu přípravy 
a realizace Stavby a dále stanovení podmínek k předání Stavby Správci do užívání a správy, 
Provozovateli do provozování a převedení rozšíření VHI HMP do vlastnictví HMP. Pokud při 
vybudování Stavby dojde k vybudování provizorních přepojení či jiných dočasných řešení (dále jen 
„provizorní přepojení“), vztahují se i na tato provizorní přepojení práva a povinnosti Stran podle této 
Smlouvy jako na Stavbu. 

1.2 Strany se zavazují dodržovat práva a povinnosti Stran týkající se Stavby, která jsou stanovena 
v Městských standardech vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy (dále jen „Městské 
standardy“). Úplné znění Městských standardů ke dni uzavření této Smlouvy je k dispozici na 
webových stránkách Správce https://www.pvs.cz/pro-zakazniky/mestske-standardy/, případně HMP, 
a Stavebník prohlašuje, že se s Městskými standardy seznámil. 

1.3 Za podmínek dále uvedených v této Smlouvě tímto Správce v zastoupení HMP a Provozovatel 
udělují Stavebníkovi souhlas s prováděním Stavby v ochranném pásmu VHI HMP. 

 

Článek 2. Vyjádření 

2.1 Stavebník prohlašuje, že se seznámil s konceptem Vyjádření před podpisem této Smlouvy; 
neprodleně po uzavření této Smlouvy Správce a Provozovatel vydají Stavebníkovi Vyjádření.  

2.2 Vyjádření podle odst. 2.1 této Smlouvy je platné 4 roky ode dne jeho vydání. Platnost Vyjádření je 
možné prodloužit, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně podmínek rozhodných pro vydání 
Vyjádření. Požádá-li Stavebník o prodloužení platnosti Vyjádření, Vyjádření nezanikne, dokud o 
žádosti není rozhodnuto; žádost o prodloužení platnosti Vyjádření je nutné podat před uplynutím 
doby jeho platnosti. 

2.3 Dle dohody Stran jsou podmínky uvedené v této Smlouvě a ve Vyjádření pro provádění Stavby 
závazné a vymahatelné. Souhlas podle této Smlouvy je podmíněn dodržením podmínek této 
Smlouvy a Vyjádření. Podmínky ve Vyjádření představují soukromoprávní povinnosti Stavebníka při 
provádění Stavby dle této Smlouvy a Stavebník odpovídá za jejich plnění, ať je provádí sám či 
prostřednictvím třetích osob. 

2.4 Bude-li zhotovitelem Stavby třetí osoba, je Stavebník povinen seznámit zhotovitele Stavby 
s Vyjádřením, touto Smlouvou i ostatními povinnostmi vztahujícími se k realizaci Stavby. 

2.5 Pro realizaci vodovodní a kanalizační přípojky je Stavebník povinen pro každý objekt Projektu, který 
hodlá připojit na VHI HMP (včetně jejího přeložení či rozšíření podle této Smlouvy), podat 
prostřednictvím vyjadřovacího portálu Správce a Provozovatele žádost o povolení vodovodní a 
kanalizační přípojky. 

 

Článek 3. Spolupráce v období přípravy Stavby  

3.1 Stavebník se zavazuje zajistit zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby tak, aby 
byly respektovány podmínky uvedené v Městských standardech platných ke dni zpracování 
dokumentace. 

3.2 Nejpozději před zahájením stavebních prací předá Stavebník Provozovateli kompletní vyhotovení 
projektové dokumentace pro provádění Stavby. V případě realizace vodovodních nebo kanalizačních 
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přípojek se Stavebník zavazuje ve stejném termínu pro každý objekt zvlášť předat Provozovatelem 
schválenou projektovou dokumentaci týkající se přípojek. 

 

Článek 4. Spolupráce v období realizace Stavby 

4.1 Veškerá oznámení mezi Stranami musí být učiněna formou e-mailu na tyto adresy, pokud si Strany 
nesdělí jinou adresu:  

1.  e-mail určený Stavebníkem pro komunikaci, v případě pochybností e-mail, ze kterého 
Stavebník komunikoval se Správcem a/nebo Provozovatelem v době přípravy Stavby, 

2.  e-mail určený pro komunikaci se Správcem je majetek@pvs.cz, 

3.  e-mail určený pro komunikaci s Provozovatelem je stavby@pvk.cz. 

V oznámení musí být v předmětu e-mailu uvedeno číslo této Smlouvy, v textu e-mailu pak název 
Stavby.  

Provozovatel je povinen nejpozději do okamžiku odevzdání staveniště zhotoviteli stavby sdělit 
zástupci Stavebníka informaci, který zaměstnanec Provozovatele je pověřen výkonem občasného 
odborného dohledu provádění Stavby. 

4.2 Stavebník se výslovně zavazuje písemně oznámit Správci a Provozovateli zahájení stavebních prací 
na Stavbě ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů předem a předat jméno pracovníka pověřeného 
výkonem technického dozoru Stavebníka. Stavebník je povinen vyzvat Provozovatele nejméně 5 
pracovních dní předem k provedení prohlídky trasy stávající VHI HMP v oblasti dotčené stavebními 
pracemi nebo jinou činností (dále jen „místní šetření“) a Provozovatel v této lhůtě místní šetření 
provede za účasti Stavebníka. Z místního šetření Provozovatel pořídí protokol, ve kterém bude 
popsán stávající stav VHI HMP v místě stavebních prací, včetně případných dalších činností a 
opatření, které musí Stavebník provést před zahájením stavebních prací tak, aby byla zajištěna 
ochrana stávající VHI HMP, případně vodovodních a/nebo kanalizačních přípojek. Pokud Stavebník 
neoznámí Správci a Provozovateli zahájení stavebních prací na Stavbě dle tohoto odstavce a/nebo 
se zástupce Stavebníka neúčastnil místního šetření nebo Stavebník Provozovatele k provedení 
místního šetření nevyzve, je Provozovatel oprávněn provést místní šetření kdykoliv bez přítomnosti 
Stavebníka a vyhotovit o takovém místním šetření protokol dle tohoto odstavce. Neprokáže-li 
Stavebník opak, má se za to, že jakákoliv škoda na VHI HMP zjištěná při místním šetření byla 
způsobena činností Stavebníka.  

4.3 Stavebník bere na vědomí, že trasa VHI HMP, případně vodovodních a/nebo kanalizačních přípojek 
uvedená v zákresu poskytnutém Stavebníkovi, může být pouze orientační. Strany se zavazují 
poskytnout si veškerou přiměřenou součinnost, aby před zahájením stavebních prací nebo jiných 
činností došlo k určení skutečné trasy VHI HMP případně vodovodních a/nebo kanalizačních 
přípojek a dalších vodohospodářských zařízení tak, aby byla zajištěna jejich maximální ochrana. 
Nedohodnou-li se Strany jinak, rozhodne o způsobu určení skutečné trasy VHI HMP případně 
vodovodních a/nebo kanalizačních přípojek Provozovatel.  

4.4 Za činnost Stavebníka se považuje i činnost jiného subjektu, který vykonává činnost na pokyn nebo 
ve prospěch Stavebníka. 

4.5 Stavebník je povinen provádět stavební práce včetně souvisejících činností tak, aby Provozovatel 
měl přístup k provozované VHI HMP. Při provádění stavebních prací je Stavebník povinen zajistit 
stavební, výkopový či jiný materiál proti splavení, napadání nebo jinému vniknutí do kanalizace nebo 
jiných souvisejících zařízení. Stavebník je povinen provádět stavební práce tak, aby nedošlo 
k ohrožení funkčnosti provozované VHI HMP nebo souvisejících zařízení. 

4.6 Stavebník je povinen umožnit kdykoliv v průběhu provádění stavebních prací nebo souvisejících 
činností přístup odpovědnému zástupci Provozovatele k VHI HMP a v případě potřeby umožnit i 
vjezd vozidel nebo mechanizace. 

4.7 Stavebník je povinen při realizaci Stavby postupovat podle projektové dokumentace pro provádění 
Stavby a dodržet podmínky stanovené Správcem a Provozovatelem ve Vyjádření.  

4.8 Stavebník je povinen přerušit provádění stavebních prací na výzvu Správce nebo Provozovatele, 
pokud jsou stavební práce prováděny v rozporu s touto Smlouvou, Vyjádřením, podmínkami 
stanovenými v protokole z místního šetření, projektovou dokumentací Stavby, Městskými standardy 
nebo obecně závaznými právními předpisy. 

4.9 Pokud Stavebník zjistí nebo způsobí poruchu či havárii na VHI HMP nebo Stavbě v místě Staveniště, 
je povinen toto neprodleně ohlásit na zákaznické lince Provozovatele na tel. 601 274 274 a umožnit 
Provozovateli tuto poruchu či havárii odstranit. Pokud Provozovatel zjistí, že k poruše či havárii došlo 

mailto:realizace@pvs.cz
mailto:stavby@pvk.cz
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v důsledku činnosti Stavebníka, je Stavebník povinen nahradit Provozovateli oprávněné náklady 
spojené s odstraněním poruchy či havárie i ušlý zisk. 

4.10 Stavebník je povinen umožnit Provozovateli a Správci vykonávat v průběhu Stavby, vč. vodovodních 
a kanalizačních přípojek odborný dohled a v jeho rámci respektovat jejich připomínky k provádění 
Stavby včetně případného rušení stávajících vodních děl nebo vodovodních a kanalizačních 
přípojek, a umožnit jim za tím účelem pořizovat zápisy do stavebního deníku. V dostatečném 
předstihu nejméně 5 pracovních dní předem je Stavebník povinen zvát zástupce Provozovatele na 
kontrolní dny Stavby a ke všem zkouškám Stavby a nejméně 3 pracovní dny předem osobně nebo 
telefonicky zvát ke kontrole provedených prací a konstrukcí, které budou při dalším postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. 

4.11 Stavebník je povinen projednat u Provozovatele napojení Stavby a/nebo provizorních řadů na 
stávající VHI HMP, případně odpojování rušené součásti VHI HMP nejméně 30 pracovních dnů před 
plánovanou realizací. Napojení Stavby a/nebo provizorních řadů na stávající VHI HMP, případně 
odpojování rušené součásti VHI HMP, je oprávněn provést výhradně Provozovatel. Napojením se 
Přeložka stává součástí VHI HMP a je ve vlastnictví HMP, v případě napojení rozšíření je takové 
rozšíření VHI HMP technicky součástí VHI HMP, nicméně zůstává nadále ve vlastnictví Stavebníka. 
Stavebník není od okamžiku napojení oprávněn provádět žádné manipulace na VHI HMP. Jakékoli 
manipulace je oprávněn provádět pouze Provozovatel, proto jakákoliv manipulace s VHI HMP 
Stavebníkem je závažným porušením této Smlouvy. Za manipulace se považuje i připojení přípojek 
na VHI HMP. 

4.12 Stavebník je povinen nejpozději do 20 kalendářních dnů od realizace připojení Stavby na stávající 
VHI HMP předat Provozovateli tzv. předběžné geodetické zaměření skutečného provedení 
realizované Stavby včetně zaměření všech armatur (vyjma povrchových znaků), zpracované v 
souladu s Městskými standardy, a to v elektronické formě prostřednictvím Vyjadřovacího portálu PVS 
a PVK (www.vyjadrovaciportal.cz), pokud se Stavebník s Provozovatelem nedohodnou jinak.  

4.13 Veškeré dodávky pitné vody a/nebo odvod odpadních vod prostřednictvím Stavby jsou možné pouze 
prostřednictvím přípojek schválených Provozovatelem na základě smlouvy o dodávce vody a /nebo 
odvádění odpadních vod uzavřené s Provozovatelem.  

4.14 Stavebník je povinen se Správcem a Provozovatelem projednat všechny změny Stavby oproti 
projektové dokumentaci a vyžádat si jejich souhlas. V případě změny vydá Správce a Provozovatel 
do 30 pracovních dní od výzvy Stavebníka vyjádření k takové změně. Změna Stavby s dopadem do 
podmínek této Smlouvy musí být předmětem dodatku k této smlouvě. 

 

Článek 5. Převzetí Stavby 
5.1 Po ukončení stavebních prací nebo jiných činností Stavebníka proběhne místní šetření (kontrola stavu 

VHI HMP v provozování Provozovatele) na základě výzvy Stavebníka adresované Provozovateli. Tato 
kontrola bude provedena podle protokolu z místního šetření sepsaného Provozovatelem před 
zahájením stavebních prací. Výsledek místního šetření bude popsán a odsouhlasen Stavebníkem a 
Provozovatelem v protokolu. Stavebník je povinen uhradit Provozovateli náklady na odstranění 
následků poruchy nebo havárie včetně ušlého zisku, bude-li při místním šetření po ukončení 
stavebních prací nebo jiných činností zjištěno jakékoli poškození VHI HMP. 

5.2 Technický stav dokončené Stavby včetně povrchových znaků VHI HMP potvrdí Provozovatel 
podpisem protokolu ze závěrečné technické prohlídky Stavby. V případě zjištění jakýchkoliv 
nedostatků tyto odstraní Provozovatel na náklady Stavebníka, pokud se v odůvodněných případech 
nedohodne Provozovatel se Stavebníkem jinak.  

5.3 Stavebník se zavazuje nejméně 15 pracovních dnů ode dne místního šetření dle odst. 5.1 výše  
nejpozději však 5 dní přede dnem konání závěrečné kontrolní prohlídky, která proběhne za účelem 
předání a převzetí stavby Správcem a Provozovatelem, předat tyto dokumenty: 

a) Provozovateli předat finální geodetické zaměření skutečného provedení Stavby a 
dokumentaci skutečného provedení Stavby, zpracované dle Městských standardů, a to 
v elektronické formě prostřednictvím Vyjadřovacího portálu PVS a PVK 
(www.vyjadrovaciportal.cz), pokud se Stavebník s Provozovatelem nedohodnou jinak; 

b) Správci předat vyčíslení ceny Stavby a doklad/listinu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti inženýrské sítě k pozemkům dotčeným Stavbou ve vlastnictví jiných subjektů, 
než je HMP. Stavebník je povinen rozsah práv a povinností v dokladu/listině o zřízení 
věcného břemene předem projednat se Správcem, tak, aby jejich obsah odpovídal 
podmínkám stanovených Správcem; 
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Stavebník je povinen vyrozumět Správce a Provozovatele bez zbytečného odkladu po odstranění 
jakýchkoliv zjištěných nedostatků podle odst. 5.2 výše o termínu závěrečné kontrolní prohlídky před 
předáním a převzetím Stavby v dostatečném předstihu alespoň 5 pracovních dnů. Z podkladů 
předaných Stavebníkem zpracuje Správce Protokol o převzetí Stavby do správy Správce a 
provozování Provozovatelem ke Smlouvě (dále jen „Protokol o převzetí Stavby“). Vzor Protokolu 
o převzetí stavby případně další informace o převzetí Stavby do správy Správce a provozování 
Provozovatele je k dispozici na webových stránkách Správce.  Pro účely této Smlouvy je Stavba 
dokončena dnem podepsání Protokolu o převzetí Stavby oběma Smluvními stranami. 

5.4 Stavebník bere na vědomí, že v případě, že nezřídí věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě dle 
této Smlouvy ve prospěch Stavby, Správce ani Provozovatel nepodepíše Protokol o převzetí Stavby 
a nepřevezme tak Stavbu do správy Správce a provozování Provozovatele.  

5.5 V případě, že Stavebník i) nevyzve Provozovatele k místnímu šetření nebo neumožní jeho provedení 
dle odst. 5.1 výše bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací nebo jiných činností 
Stavebníka nebo ii)  nesplní jakoukoliv svoji povinnost podle odst. 5.3 výše nebo iii)  nezřídí k výzvě 
Správce nebo Provozovatele věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě dle této Smlouvy ve 
prospěch Stavby podle odst. 5.4 výše ani v mu Správcem nebo Provozovatelem přidělené dodatečné 
přiměřené lhůtě nebo iii)  nepodepíše k výzvě Správce nebo Provozovatele Protokol o převzetí 
Stavby z důvodů přičitatelných Stavebníkovi je Stavebník povinen uhradit Provozovateli nebo 
Správci podle toho, které z těchto osob je zavázán plnit podle této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč za každý den prodlení se splněním své povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok Provozovatele nebo Správce na náhradu škody. Ustanovení odst. 5.10 této Smlouvy 
tím není dotčeno. 

 

5.6 Pokud bude Stavba zhotovována po etapách, zavazují se Strany předat každou etapu Stavby 
samostatným Protokolem o převzetí Stavby v návaznosti na ukončení etapy. 

5.7 Stavebník bere na vědomí, že o dalším rozšíření Stavby nebo napojení přípojky na Stavbu (dále jen 
„Rozšíření Stavby“) rozhodují Správce a Provozovatel. Stavebník je povinen umožnit Rozšíření 
Stavby, včetně přístupu Správce a Provozovatele na pozemek a včetně uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene uložení budoucího Rozšíření Stavby ve lhůtě 30 dnů ode dne písemné výzvy 
Správce nebo Provozovatele. Pokud je pro Rozšíření Stavby nezbytné zasáhnout do pozemku 
Stavebníka, může Stavebník požadovat úplatu za omezení jeho vlastnického práva umístěním 
Rozšíření Stavby ve výši stanovené podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky č. 441/2013 Sb., nebo předpisy je nahrazující. Pokud 
je pro Rozšíření Stavby nezbytné zasáhnout do zpevněné komunikace ve vlastnictví Stavebníka, 
odpovídají Správce a Provozovatel za odborné provedení opravy takové zpevněné komunikace.  

5.8 Dnem podepsání Protokolu o převzetí Stavby oběma Smluvními stranami je Stavba rozšíření VHI 
HMP předána Správci formou bezúplatné výpůjčky a Provozovatel je povinen provozovat Stavbu 
jako součást VHI HMP podle zákona o vodovodech a kanalizacích. 

5.9 Pokud Stavebník nesplní svou povinnost uzavřít věcná břemena ve prospěch Stavby ani v přiměřené 
lhůtě určené v Správcem, zmocňuje k  uzavření věcného břemene ve prospěch Stavby Správce. 
V takovém případě je Stavebník povinen uhradit Správci oprávněně vynaložené náklady na uzavření 
věcného břemene ve prospěch Stavby, nejméně však 50 000 Kč.  

5.10 Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem Stavby záruku za vady díla v obvyklém rozsahu a na 
obvyklou dobu, nejméně však na 5 let ode podpisu Protokolu o převzetí stavby. Pokud jsou součástí 
Stavby i určené samostatné technické prvky určené Správcem, může být pro ně poskytnuta záruka 
kratší, nejméně však 2 roky. Veškeré vady Stavby zjištěné Správcem nebo Provozovatelem po 
podpisu Protokolu o převzetí Stavby budou uplatňovány u Stavebníka Provozovatelem, na kterého 
Správce postupuje tato práva k uplatnění vad poskytnutá Stavebníkem. Stavebník je povinen zajistit 
odstranění zjištěných vad na Stavbě do 10 dnů po obdržení informace od Provozovatele, pokud se 
Strany nedohodnou na jiném termínu. Pokud Stavebník vady neodstraní, má Provozovatel právo 
tyto vady odstranit. Stavebník má v takovém případě povinnost uhradit Provozovatel účelně 
vynaložené náklady do 14 dnů od jejich uplatnění. Stavebník zajistí pro Provozovatele možnost 
uplatňování práv z vadného plnění, které zjistí až po podpisu Protokolu o převzetí stavby. Pokud 
nebude Stavebník řádně plnit tuto povinnost, ponese odpovědnost za vady ve stejném rozsahu jako 
zhotovitel Stavby. Stavebník se zavazuje nijak neomezovat svá práva z vadného plnění nebo 
záručních prohlášení. Toto právo ze záruk přetrvává po celou dobu záruční doby i v případě ukončení 
této Smlouvy. Pokud Provozovatel zjistí, že k poruše či havárii došlo v důsledku vady Stavby, je 
Stavebník povinen nahradit Provozovateli oprávněné náklady spojené s odstraněním poruchy či 
havárie i ušlý zisk. 
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Článek 6. Uzavření smlouvy o dodávce vody a/nebo odvádění odpadních vod 

6.1 Stavebník je povinen v rámci Projektu uzavřít smlouvu o dodávce vody a/nebo odvádění odpadních 
vod s Provozovatelem před připojením vodovodní a/nebo kanalizační přípojky na Stavbu. V případě 
Stavby rozšíření VHI HMP bude smlouva uzavřena s účinností ke dni podpisu Protokolu o převzetí 
Stavby. 

6.2 Pokud byl na Stavbě zřízen staveništní odběr vody nebo uzavřeny smlouvy o dodávce vody a/nebo 
odvodu odpadních vod mezi Provozovatelem a Stavebníkem a Stavebník nebo jeho zákazník 
kontaktuje Provozovatele se žádostí o převod smlouvy o dodávce vody a/nebo odvodu odpadních 
vod v době, kdy Provozovatel nepodepsal Protokol o převzetí Stavby, bere Stavebník na vědomí, že 
Provozovatel je v takovém případě oprávněn přerušit dodávku pitné vody a/nebo odvádění 
odpadních vod. 

 

Článek 7. Darování Stavby rozšíření VHI HMP hlavnímu městu Praze 

7.1 Stavebník se tímto v souladu s ust. § 1767 občanského zákoníku zavazuje darovat hlavnímu městu 
Praze Stavbu rozšíření VHI HMP. Informativní podklady k podmínkám darovací smlouvy jsou 
uvedeny na webových stránkách Správce. Předmět darování bude vymezen v rozsahu uvedeném 
v dokumentaci pro provádění Stavby (dále jen „Darovací smlouva“). Stavebník bere na vědomí, že 
osobou zmocněnou zastupovat HMP ve věci uzavření Darovací smlouvy je Správce. Správce zašle 
po projednání v orgánech HMP Stavebníkovi výzvu k uzavření Darovací smlouvy. Na základě výzvy 
je Stavebník povinen uzavřít Darovací smlouvu nejpozději ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení této 
výzvy Stavebníkovi, pokud Správce ve výzvě nestanoví delší lhůtu.  

7.2 V případě, že Stavebník neuzavře ve lhůtě stanovené v odst. 7.1 této Smlouvy Darovací smlouvu, 
Správce a/nebo HMP mají právo žalovat Stavebníka na nahrazení projevu vůle Darovací smlouvu 
uzavřít. Správce i Provozovatel mají rovněž právo od této Smlouvy odstoupit. Správce i Provozovatel 
mají právo domáhat se v takovém případě náhrady škody a veškerých souvisejících nákladů, které 
jim v souvislostí s realizací této Smlouvy vznikly.  

 

Článek 8. Odpovědnost za škodu, smluvní pokuta  

8.1 Strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. 
Strany se zavazují v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření 
k zamezení vzniku škod.   

8.2 Žádná ze Stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé Strany nebo 
v důsledku dočasných či trvalých mimořádných okolností bránících v plnění, která vznikla nezávisle 
na jeho vůli (§ 2913 odst. 2 občanský zákoník).  

8.3 Každá Strana se zavazuje upozornit ostatní bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující 
odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí 
k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 

8.4 Stavebník je povinen nahradit prokazatelně vzniklou skutečnou majetkovou škodu, kterou způsobil 
porušením povinností stanovených touto Smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem, a 
to v rozsahu sjednaném tímto článkem včetně ušlého zisku. 

8.5 Za každé porušení kterékoliv povinnosti Stavebníka uvedené v odst. 4.2, 4.5, 4.7 až 4.14 a 5.5 této 
Smlouvy je Stavebník povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč. 

8.6 Každá ze Stran je oprávněna požadovat náhradu škody včetně ušlého zisku i v případě, že se jedná 
o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v částce přesahující zaplacenou 
smluvní pokutu.  

 

Článek 9. Protikorupční opatření 

9.1 Stavebník bere na vědomí, že vodní hospodářství patří do kritické infrastruktury a voda jako 
nenahraditelný přírodní zdroj slouží pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou a že VHI HMP 
se zřizuje a je spravována a provozována ve veřejném zájmu.  

9.2 Stavebník potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem Správce dostupným na 
http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/ a dále s Etickým kodexem a Protikorupčním etickým 
kodexem Provozovatele dostupnými na https://www.pvk.cz/o-spolecnosti/etika-bezpecnost/. 
Stavebník se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho 
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zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být 
vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a francouzského 
protikorupčního zákona č. 2016-1691 („Sapin II law“) o transparentnosti, boji proti korupci a 
modernizaci hospodářského života  ze dne 9. prosince 2016. 

9.3 Stavebník se dále zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení, 

e) neprodleně Správci a Provozovateli oznámí, pokud se dostane vůči jedné nebo druhé smluvní 
straně do střetu zájmů. 

9.4 Stavebník se zavazuje neprodleně oznámit Správci a Provozovateli jakékoli podezření na korupční 
či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů: 

a) elektronická adresa Správce: compliance@pvs.cz, 

b) etická linka Provozovatele dostupná na webu www.pvk.cz. 

9.5 Stavebník je povinen poskytnout Správci a Provozovateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 
dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání. 

9.6 Správce a Provozovatel se zavazují, že Stavebník, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou 
vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné 
protiprávní jednání v rámci společnosti Správce či Provozovatele. 

9.7 Pokud Správce nebo Provozovatel upozorní Stavebníka, že mají oprávněné důvody domnívat se, že 
porušil jakékoliv ustanovení protikorupčních opatření, jsou Správce a/nebo Provozovatel oprávněni 
pozastavit plnění této Smlouvy bez předchozího upozornění na tak dlouho, jak je dle mínění Správce 
a/nebo Provozovatele nezbytné k vyšetření předmětného jednání, aniž by vznikla jakákoliv 
odpovědnost Správce či Provozovatele za toto přerušení, a Stavebník je povinen přijmout veškerá 
potřebná opatření, aby zabránil ztrátě nebo zničení listinných důkazů vztahujících se k příslušnému 
jednání. 

9.8 Pokud Stavebník poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Správce a/nebo 
Provozovatel okamžitě ukončit tuto Smlouvu odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a 
bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Stavebníkovi. 

9.9 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Správce a Provozovatel vyhrazují právo zpřístupnit 
veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám. 

9.10 Správce a Provozovatel si dále vyhrazují právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem uplatnění 
náhrad škod, které jim byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. 

 

Článek 10. Registr smluv 

10.1 Strany berou na vědomí, že tato Smlouva (text Smlouvy bez příloh) bude uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí 
Správce.  

10.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového 
obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. 
Uveřejnění podléhají tato metadata: identifikace Stran, vymezení předmětu Smlouvy, cena (případně 
hodnota předmětu Smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.  

10.3 Strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené k uveřejnění v registru 
smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, a nejsou Stranami označeny za obchodní tajemství. 

 

Článek 11. Trvání Smlouvy 

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
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11.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou nejdéle do okamžiku nabytí Stavby realizované v souladu 
s podmínkami této Smlouvy do vlastnictví HMP. Ukončením této Smlouvy nezanikají práva a 
povinnosti vyplývající z ustanovení týkajících se uplatňování záruk za vady Stavby, smluvních pokut 
a náhrady škody. 

11.3 V případě zániku Smlouvy zaniká bez dalšího rovněž Vyjádření a v případě zániku Vyjádření zaniká 
tato Smlouva, pokud se Strany nedohodnou jinak.  

11.4 V případě převodu Projektu ze Stavebníka na třetí osobu (dále jen „Nový Stavebník“) se Stavebník 
zavazuje postoupit tuto Smlouvu na Nového Stavebníka a k takovému postoupení udělují Správce a 
Provozovatel v souladu s § 1897 občanského zákoníku souhlas s postoupením práv a povinností 
z této Smlouvy na Nového Stavebníka. Nepostoupení této Smlouvy Stavebníkem na Nového 
Stavebníka se považuje za závažné porušení této Smlouvy a Stavebník v takovém případě odpovídá 
za veškeré škody, které vzniknou Správci, Provozovateli nebo jakékoliv třetí osobě, pokud 
Provozovatel oprávněně ve smyslu § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích odmítne provést 
připojení Stavby na VHI HMP.  

 

Článek 12. Ustanovení společná a závěrečná 

12.1 Strany této Smlouvy se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě a Vyjádření. 

12.2 Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této 
Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě 
dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, 
postačuje ve formě e-mailové komunikace na e-mail uvedený v této Smlouvě.  

12.3 Strany této Smlouvy dále shodně prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, 
což stvrzují všechny Strany této Smlouvy podpisy svých oprávněných zástupců níže na této Smlouvě 
uvedenými.  

12.4 Strany této Smlouvy dále prohlašují, že tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, kdy 
Provozovatel, Stavebník a Správce obdrží 1 stejnopis. V případě uzavírání Smlouvy v elektronické 
podobě je Smlouva vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení, které obdrží každá ze Stran. 

12.5 Seznam příloh ke Smlouvě, které jsou považovány za rozhodné a jsou její nedílnou součástí:  

1. Rozsah a specifikace Stavby  

2. Snímek katastrální mapy se zákresem umístění Stavby 

 

V Praze dne ______     V Praze dne ______  

 

 

  

_________________________   _________________________ 

Stavebník     Provozovatel 

 

V Praze dne ______  

 

 

 

_________________________  

Správce  

 


