

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0711-2025-18

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

Za Provozní středisko 0711 Opava (PS 0711):

- ve věcech technických: Vladimír Míček, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bc. Alena Zavadilová tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Jolana Bosáková

zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném u Živnostenského řádu v Frýdku - Místku č.j.: 05/2/36312P/846 ze dne 24.2.2005

Sídlo: Rudé armády 258, 739 21, Paskov

IČO: 120 90 212

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupena: Jolana Bosáková

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 2m69ij7

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**Kácení stromů v posádce Opava a Ostrava**“, systémové číslo NEN N006/25/V00006457 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení péstebních opatření a kácení stromů s cílem řádné péče o zeleň, na základě povolení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK“). Práce budou realizovány na pozemcích ve vlastnictví objednatele – České republiky, na nichž příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Ministerstvu obrany, Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Brno (dále jen „ČR – MO – AHNM“).

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení péstebních opatření (řezy, redukce) u 10 kusů stromů a kácení 22 kusů stromů včetně souvisejících prací (dále jen „dílo“).
- 2.2. Podkladem pro realizaci péstebních opatření a kácení jsou dendrologické dokumentace „Jaselská kasárna Opava / CE 07-23-02“, „Dukelská kasárna Opava / CE 07-23-01“, „Kasárna Petra Bezruče Hlučín / CE 07-10-01“, „Administrativní budova Matiční Ostrava / CE 07-24-04“, zpracovatel Atelier per partes, s.r.o., Brno, říjen 2024 (dále jen „PD“), ve kterých je vyznačeno umístění a uvedeny další parametry stromů.
- 2.3. Práce (péstební opatření a kácení) budou provedeny u stromů a dle specifikace v tabulkách č. 1 – 4 níže, v rozsahu výkazu výměr, který je **přílohou č. 1** smlouvy jako „**Položkový rozpočet**“ a obsahuje další související práce a za podmínek dále stanovených touto smlouvou.

Tabulka č. 1 – Jaselská kasárna Opava

Poř. č. stromu dle PD	Druh stromu	Druh péstebního opatření / kácení	Doplňující práce, poznámka
24	Picea abies (smrk ztepilý)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
27	Picea abies (smrk ztepilý)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
56	Acer platanoides (javor mlíč)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
90	Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
99	Acer platanoides (javor mlíč)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
100	Acer platanoides (javor mlíč)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
118	Betula pendula (bříza bělokora)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
71	Acer platanoides (javor mlíč)	Řez na hlavu	
72	Acer platanoides (javor mlíč)	Řez na hlavu	
73	Acer platanoides (javor mlíč)	Řez na hlavu	
75	Acer platanoides (javor mlíč)	Řez na hlavu	
76	Acer platanoides (javor mlíč)	Řez na hlavu	

77	Acer platanoides (javor mlíč)	Řez na hlavu	
78	Acer platanoides (javor mlíč)	Řez na hlavu	
79	Acer platanoides (javor mlíč)	Řez na hlavu	
80	Acer platanoides (javor mlíč)	Řez na hlavu	

Tabulka č. 2 – Dukelská kasárna Opava

Poř. č. stromu dle PD	Druh stromu	Druh pěstebního opatření / kácení	Doplňující práce, poznámka
3	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
6	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
7	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
9	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
12	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
13	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
16	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
17	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez

Tabulka č. 3 – Kasárna Petra Bezruče Hlučín

Poř. č. stromu dle PD	Druh stromu	Druh pěstebního opatření / kácení	Doplňující práce, poznámka
1	Betula pendula (bříza bělokorá)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
4	Betula pendula (bříza bělokorá)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
5	Betula pendula (bříza bělokorá)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
6	Betula pendula (bříza bělokorá)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
7	Betula pendula (bříza bělokorá)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
8	Betula pendula (bříza bělokorá)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez
9	Betula pendula (bříza bělokorá)	Kácení s přetažením	Odstranit pařez

Tabulka č. 4 – Administrativní budova Matiční Ostrava

Poř. č. stromu dle PD	Druh stromu	Druh pěstebního opatření / kácení	Doplňující práce, poznámka
1	Robinia pseudoacacia (trnovník akát)	Řez sesazovací	

- 2.4. Podrobný seznam stromů, u kterých budou prováděny práce, obsahují přílohy č. 2 – 5 smlouvy: „Seznam dřevin Jaselská kasárna Opava“, „Seznam dřevin Dukelská kasárna Opava“, „Seznam dřevin Kasárna Petra Bezruče Hlučín“ a „Seznam dřevin Administrativní budova Matiční Ostrava“.
- 2.5. Kácení stromů bude provedeno podle Rozhodnutí AOPK čj. SR/0146/MS/2025-7 ze dne 5.5.2025, ve kterém jsou uvedeny další požadavky, zejména na ochranu zvláště chráněných živočichů (netopýrů), termíny realizace prací apod. a které je zhotovitel povinen dodržet. Rozhodnutí AOPK je přílohou č. 6 smlouvy.

- 2.6. Po kácení stromů budou pařezy odstraněny vyfrézováním a bude proveden zásyp jam zeminou vhodnou k případné další výsadbě nebo k zatravnění včetně řádného zhutnění.
- 2.7. Zdravé kmeny a větve ze skácených stromů i z ořezů o průměru větším než 15 cm budou odvětveny a rozřezány na kusy délky 1 m. Takto upravené dřevo bude po jednotlivých družích uloženo na místo určené kontaktní osobou za PS 0711 a předáno objednateli v rámci přejímacího řízení dle čl. 6 smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel stanoví objem předaného dřeva v prostorových a kubických metrech, provede jeho ocenění (návrh obvyklé prodejní ceny) po jednotlivých družích a vypracuje zprávu s výše uvedenými údaji, která bude předána objednateli ve 2 výtiscích v písemné podobě a elektronicky na CD nosiči.
- 2.9. Ostatní dřevní hmota, která vzhledem k její kvalitě není pro objednatele vhodná k dalšímu využití (větve a kmeny do Ø 15 cm, dřevo evidentně ztrouchnivělé, dřevo z odstraněných pařezů apod.) bude zhotovitelem (po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech technických za PS 0711) odvezena a odstraněna (vč. případného naštěpkování).
- 2.10. Zhotovitel zajistí pořízení fotodokumentace všech stromů před a po provedení pěstebních opatření vč. kácení a dále dle potřeby v průběhu realizace prací. Fotodokumentace bude předána pouze elektronicky na CD nosiči.
- 2.11. Po dokončení prací budou veškeré plochy dotčené kácením a ořezy uklizeny, pracoviště vyklizena a pozemky uvedeny do původního stavu.
- 2.12. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který zajistí jeho odvoz z míst plnění smlouvy a jeho odstranění podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13. V rámci plnění smlouvy zhotovitel zabezpečí veškeré další práce a činnosti související s prováděním díla a nezbytné k jeho řádnému dokončení včetně dopravy a případných poplatků a kaucí. Všechny tyto práce jsou kryty cenou díla.
- 2.14. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla, že je řádně seznámen s rozsahem díla a místem jeho provádění a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že je řádně seznámen s výše uvedenou PD, podle které bude dílo realizováno a která mu byla poskytnuta v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a že neshledal ke dni podpisu smlouvy nejasnosti nebo nedostatky, které by bránily řádnému provádění a dokončení díla.
- 2.15. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.2. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.16. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další práce a činnosti nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a které nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.17. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce a činnosti obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou tyto zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.18. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran.
- 2.19. Zjistí-li smluvní strany potřebu víceprací dle čl. 2.16. smlouvy, zpracuje zhotovitel jejich popis, odůvodnění jejich potřeby, ocenění postupem podle článku 3.7. smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují kontaktní osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové nejvýše přípustné ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

152 400,00 Kč bez DPH

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 32 004,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **184 404,00 Kč**.
- 3.3. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.4. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a tvoří nedílnou součást smlouvy. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). Jednotkové ceny použité v položkovém rozpočtu jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (příloha č. 2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.16. smlouvy postupem sjednaným touto smlouvou v čl. 2.19. smlouvy. Vymezení víceprací formou položkového rozpočtu je zhotovitel povinen písemně zpracovat a předložit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek víceprací ze strany objednatele není zhotovitel oprávněn odmítnout nebude-li v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.7. Vícepráce budou oceněny podle jednotkových cen v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Položky neuvedené v položkovém rozpočtu budou oceněny v obvyklých cenách. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí pracoviště **do 10 dnů od účinnosti smlouvy**.
Termín předání a převzetí pracoviště je současně považován za **termín zahájení prací** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
- 4.2. Termín předání dokončeného díla: **do 28. listopadu 2025**.
- 4.3. Termín předání dokončeného díla lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo možné objektivně předvídat v době uzavření smlouvy, po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Místem plnění smlouvy jsou pozemky: Jaselská kasárna Opava, k.ú. Opava – Předměstí, CE 07-23-02 parc. č 22/1, 13/1 a 12. Adresa: Jaselská 2, Opava Předměstí, 746 01, Dukelská

kasárna Opava, k.ú. Opava – Předměstí CE 07-23-01, parc. č. 2204/17 a 2206/1. Adresa: Sokolovská 2, Opava 746 01, Kasárna Petra Bezruče Hlučín, k.ú. Hlučín, , CE 07-10-01, parc.č. 1590/129. Adresa: Opavská 29, Hlučín, 748 01, Administrativní budova Matiční Ostrava, k.ú. Ostrava, CE 07-24-04, parc.č. 643/1. Adresa: Matiční 1042/2, Moravská Ostrava 702 00, které jsou ve správě PS 0711 Opava.

- 4.5. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí–čtvrtek 7.00 – 16.00 hod., pátek 7.00 – 13.00 hod., mimo tyto hodiny, v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna činit tyto úkony:
- a) předání a převzetí místa plnění smlouvy – pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) svolání kontrolních dnů a účast na kontrolních dnech;
 - d) kontrola provádění prací podle § 2593 OZ,
 - e) kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění smlouvy;
 - f) odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla nebo jeho odmítnutí podle čl. 6.4. smlouvy.
- 5.2. Objednatel zajistí zhotoviteli před započatím prací předání pracoviště, zpřístupní zhotoviteli související doklady a dokumentace a jiné dostupné podklady (zejména o stávajících inženýrských sítích v zájmovém prostoru) a poskytne zhotoviteli potřebné informace a součinnost. Případně zapůjčenou dokumentaci je zhotovitel povinen vrátit objednateli v předem písemně dohodnutém termínu.
- 5.3. Pracoviště bude předáno zápisem, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.4. Dojde-li k předání pracoviště dříve než k vlastní realizaci prací, je zhotovitel povinen prokazatelně (např. e-mailem) min. 3 dny předem oznámit kontaktní osobě objednatele ve věcech technických přesný termín zahájení terénních prací.
- 5.5. Zhotovitel je povinen průběžně čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla a v případě jejich poškození je povinen je uvést do původního stavu před poškozením, a to na svůj náklad a v dohodnutém termínu po vzniku závadného stavu.
- 5.6. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (dále jen „BOZP“) všech osob které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do vojenských prostorů a areálů a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech včetně přístupových komunikací, a to i za své poddodavatele. S tím související povinnosti zhotovitele jsou zvláště vymezeny v příloze č. 7 smlouvy.

- 5.8. Kácení je prováděno ve ztížených podmínkách v blízkosti stavebních objektů a za provozu vojenských areálů. Při provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště a zajistit ochranu okolních objektů i sousedních nekácených dřevin tak, aby nedošlo k jejich poškození a v případě potřeby zastavit či omezit provoz na komunikacích. Za splnění těchto podmínek odpovídá zhotovitel a zajistí vyřízení veškerých potřebných náležitostí či povolení.
- 5.9. Zhotovitel provede dílo ve vhodných agrotechnických lhůtách, v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a standardy (viz PD), technologickými předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy (ČSN) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla podle § 2593 OZ, zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni svolat kontrolní den, a to prokazatelně (např. e-mailem) min. 3 pracovní dny předem.
- 5.11. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Podmínky předání díla

- 6.1. Dokončené dílo včetně vytěženého dřeva dle čl. 2.5. smlouvy předá zhotovitel objednateli v místě jeho provádění (a v místě uložení vytěženého dřeva) v termínu sjednaném podle čl. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo před tímto sjednaným termínem.
- 6.2. Nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele ve věcech technických prokazatelně (např. e-mailem) datum, kdy bude dílo připraveno k předání, současně doručí soupis skutečně provedených prací včetně dokladů uvedených v bodě 6.3. smlouvy a telefonicky dohodne s objednatелеm přesný termín (hodinu) přejímacího řízení.
- 6.3. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
 - a) zprávu o množství vytěženého a předaného dřeva dle čl. 2.8. smlouvy;
 - b) fotodokumentaci dle čl. 2.10. smlouvy.
- 6.4. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po prohlídce bude dílo:
 - a) Objednatel převzato bez výhrad, bude uznáno za dokončené a bude podepsán (odsouhlasen) zápis o předání a převzetí díla vč. soupisu skutečně provedených prací.
nebo
 - b) Objednatel dílo nepřevzme, protože má vady nebo není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad, vyjádření zhotovitele a určený (dohodnutý) termín odstranění vad.
- 6.5. Dílo bude objednateli předáno jako celek, součástí přejímky bude předání vyklizeného pracoviště dle čl. 2.11. smlouvy a dokladů dle čl. 6.3. smlouvy.
- 6.6. Za smluvní strany předají a převezmou dílo kontaktní osoby ve věcech technických. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo

předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk potvrzeného zápisu o předání a převzetí díla (nebo jeho odmítnutí). Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo dojít ve sjednanou dobu.

Článek 7

Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0711-2025-18**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatel.
- 7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - f) název a předmět díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 7.3. K faktuře musí být připojen **zápis o předání a převzetí díla a odsouhlasený soupis provedených prací**, bez těchto příloh je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 7.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 7.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 7.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatel vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 7.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.
- 7.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 8

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 8.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 8.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 8.4.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 8.5.** Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 9

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 9.1.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **24 měsíců** data podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
- 9.2.** Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 9.3.** Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4.** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 9.5.** O způsobu vyřízení reklamace bude sepsán zápis.
- 9.6.** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 10

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokončeného díla sjednaný v čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
- 10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 6.4. písm. b) uvedených v zápisu o odmítnutí převzetí díla nebo vad podle článku 9 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení. Za vadu se považuje i nesplnění ustanovení čl. 6.5. smlouvy.
- 10.3. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
- 10.4. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci v dohodnutém termínu podle čl. 5.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každou dokumentaci zvlášť.
- 10.5. V případě nesplnění povinnosti uvedené v čl. 2.11. a 5.5. smlouvy v termínu do 2 dnů od prokazatelného oznámení vzniku závadného stavu objednatelem zhotoviteli uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý případ, a i započatý den prodlení.
- 10.6. V případě porušení ujednání stanoveném v čl. 5.4. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
- 10.7. V případě porušení ujednání stanovených v čl. 5.6. a 11.2. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 10.8. V případě porušení ujednání stanovených v čl. 5.7. a 5.8. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 10.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 10.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 10.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 10.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 11

Zvláštní ujednání

- 11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy je vojenský objekt důležitý pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi.
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do vojenského areálu, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tento objekt důležitý pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně **5 pracovních dnů** předem kontaktní osobě za PS 0711 (viz záhlaví smlouvy) seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.
- 11.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 12 Zánik závazků

- 12.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení – viz dále čl. 12.2. smlouvy.
- 12.2.** Za podstatné porušení smlouvy se považují tyto případy:
- a) neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy nebo poruší-li ustanovení této smlouvy;
 - b) bude-li ze všech okolností zřejmé, že zhotovitel závazek ze smlouvy nesplní řádně nebo včas nebo nedodá-li zhotovitel dílo v termínu stanoveném v čl. 4.2. smlouvy.
 - c) neodstraní-li zhotovitel objednatelem zjištěné a prokazatelně oznámené vady ve stanoveném termínu.
- 12.3.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 12.4. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje, jinak je odstoupení neúčinné.
- 12.5. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné finanční vypořádání zaniklé smlouvy, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 12.6. Při odstoupení zhotovitel zpracuje soupis všech prací provedených ke dni odstoupení od smlouvy a ocení jej podle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem předá zhotovitel rozpracované dílo objednateli a vystaví „fakturu rozpracovaného díla“. Při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 6 smlouvy.
- 12.7. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

Článek 13 **Závěrečná ujednání**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 13.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 13.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 13.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 13.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 13.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.

- 13.7.** Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 13.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.9.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 13.10.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.....	3 strany
Příloha č. 2 – Seznam dřevin Jaselská kas. Opava	6 stran
Příloha č. 3 – Seznam dřevin Dukelská kas. Opava	2 strany
Příloha č. 4 – Seznam dřevin Kas. P. Bezruče Hlučín	2 strany
Příloha č. 5 – Seznam dřevin Administrativní budova Matiční Ostrava.....	2 strany
Příloha č. 6 – Rozhodnutí AOPK čj. SR/0146/MS/2025-7.....	5 stran
Příloha č. 7 – Podmínky BOZP	3 strany
Příloha č. 8 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona....	1 strana

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno

Elektronický podpis: 7.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský
Vydal: NCA SubCA/TRSA 05/2022
Platnost do: 13.9.2026 11:19 +02:00

Za zhotovitele:

Jolana Bosáková

**Jolana
Bosák
ová** Digitálně
podepsal
Jolana
Bosáková
Datum:
2025.11.04
06:15:01
+01'00'

Položkový rozpočet "Kácení stromů v posádce Opava a Ostrava"

P.č.	Popis	M.j.	Počet	Cena za m.j.	Celkem bez DPH
	Kácení stromů Jaselská kasárna Opava				
1	Kácení stromů jehličnatých a listnatých obvod kmene nad 120 cm do 200 cm vč. odvětvení kmene (strom č. 24, 27, 56, 100 a 118)	ks	5.00		
2	Kácení stromů listnatých obvod kmene nad 200 cm do 250 cm vč. odvětvení kmene (strom č. 90 a 99)	ks	2.00		
3	Odstranění pařezů skácených stromů frézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním vč. dodávky zeminy a travního semene	ks	7.00		
4	Rozřezání kmenů stromů na kusy o délce max 1 m, naložení, odvoz a uložení do vzd. max.1 km do skladových prostor PS 0711 Jaselská kasárna Opava	soubor	1.00		
5	Splnění opatření na ochranu netopýrů dle ustanovení Rozhodnutí AOPK čj. SR/0146/MS/2025-7	soubor	1.00		
	Ořez stromů Jaselská kasárna Opava				
6	Řez na hlavu (stromy č. 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80)	ks	9.00		
7	Odvětvení odřezaných větví nad Ø 15 cm z pokácených stromů a ořezů	soubor	1.00		
8	Štěpkování dřevní hmoty do Ø 15 cm, nakládka, odvoz a odstranění štěrky mimo areál kasáren	soubor	1.00		
	Kácení stromů Dukelská kasárna Opava				
9	Kácení stromů listnatých obvod kmene nad 120 cm do 200 cm vč. odvětvení kmene (strom č. 6, 9, 12, 17)	ks	4.00		
10	Kácení stromů listnatých obvod kmene nad 200 cm do 250 cm vč. odvětvení kmene (strom č. 3, 7, 13, 16)	ks	4.00		
11	Odstranění pařezů skácených stromů frézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním vč. dodávky zeminy a travního semene	ks	8.00		
12	Rozřezání kmenů stromů na kusy o délce max 1 m, naložení, odvoz a uložení do vzd. max.4 km do skladových prostor PS 0711 Jaselská kasárna Opava	soubor	1.00		

13	Odvětvění odřezaných větví nad Ø 15 cm z pokácených stromů a ořezů	soubor	1.00	
14	Štěpkování dřevní hmoty a křovin do Ø 15 cm, nakládka, odvoz a odstranění štěrky mimo areál kasáren	soubor	1.00	
15	Odstranění křovin podél oplocení - cca 300m2	soubor	1.00	
16	Splnění opatření na ochranu netopýrů dle ustanovení Rozhodnutí AOPK čj. SR/0146/MS/2025-7	soubor	1.00	
	Kácení stromů Kasárna Petra Bezruče Hlučín			
17	Kácení stromů listnatých obvod kmene nad 120 cm do 200 cm vč. odvětvění kmene (strom č. 4, 5, 6, 7, 8, 9)	ks	6.00	
18	Kácení stromů listnatých obvod kmene nad 200 cm do 250 cm vč. odvětvění kmene (strom č. 1)	ks	1.00	
19	Odstranění pařezů skácených stromů frézováním se zásypem jam, zhutněním a zatravněním vč. dodávky zeminy a travního semene	ks	7.00	
20	Rozřezání kmenů stromů na kusy o délce max 1 m, naložení, odvoz a uložení do vzd. max. 28 km do skladových prostor PS 0711 Jaselská kasárna Opava	soubor	1.00	
21	Odvětvění odřezaných větví nad Ø 15 cm z pokácených stromů a ořezů	soubor	1.00	
22	Štěpkování dřevní hmoty do Ø 15 cm, nakládka, odvoz a odstranění štěrky mimo areál kasáren	soubor	1.00	
23	Splnění opatření na ochranu netopýrů dle ustanovení Rozhodnutí AOPK čj. SR/0146/MS/2025-7	soubor	1.00	
	Ořez stromu KVV Matiční Ostrava			
24	Řez sesazovací - listnatý strom č.1	ks	1.00	
25	Odvětvění odřezaných větví nad Ø 15 cm z ořezu	soubor	1.00	
26	Štěpkování dřevní hmoty do Ø 15 cm, nakládka, odvoz a odstranění štěrky mimo areál kasáren	soubor	1.00	

27	Rozřezání větví na kusy o délce max 1 m, naložení, odvoz a uložení do vzd. max. 40 km do skladových prostor PS 0711 Jaselská kasárna Opava	soubor	1.00	
	Všeobecné podmínky			
28	Stanovení objemu uloženého dřeva (v prostorových a kubických metrech) a jeho ocenění v písemné a elektronické zprávě (2 výtisky), pořízení fotodokumentace elektronicky	soubor	1.00	
29	Zabezpečení a ohraničení místa pracoviště (práce budou prováděny za provozu areálu)	soubor	1.00	
	CELKEM bez DPH (Kč)			152,400.00
	DPH 21% (Kč)			32,004.00
	CELKEM s DPH (Kč)			184,404.00

Jolana
Bosáková


Digitálně
podepsal Jolana
Bosáková
Datum: 2025.10.17
08:53:14 +02'00'


Číslo	Zkratka	Tržba	Český název	latiň (L) / jehličnan (J)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Průměr na pazuří (cm), (vypočtený)	Objem koruny	Výška	Šířka koruny	Báze koruny	Fyziologická stáří (1-5)	Vitalita (1-5)	Poškození kmene (1-4)	Poškození koruny (1-4)	Výškový suchých větví (1-4)	Výškový hnilob a dutin (1-4)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Perspektiva (1-3)	Sadovnícká hodnota (1-5)	PO1	PO2	PO3	Etapa	Poznámka		
1	PrSy	Pinus sylvestris	borovice lesní	J	47	148	64	80	10	8	1	4	3	2	2	2	1	2	2	1	3	RZ	Řez zdravotní			2 0		
3	PIAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	47	148	64	90	15	6	0	4	3	2	2	2	1	3	2	2	4				0 0			
4	PIAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	48	151	68	105	15	7	0	4	3	2	2	2	1	3	2	2	4				0 0			
6	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	13	41	18	15	5	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	3	RV	Řez výchovný			1 0		
8	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	13	41	18	15	5	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	3	RV	Řez výchovný			1 0		
7	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	16	50	22	20	5	4	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	3	RV	Řez výchovný			1 0		
8	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	23	72	31	24	8	3	2	3	1	3	2	1	1	3	1	1	4	RV	Řez výchovný			1 0		
9	Algl	Alnus glutinosa	olše lepkavá	L	61	192	83	170	17	10	2	4	3	2	3	1	3	3	4	2	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 10%		
10	AcPs	Acer pseudoplatanus	javor klen	L	6	19	8	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3				0 0			
11	AcPl	Acer platanoides	javor mlč	L	14	44	19	12	4	3	2	2	1	3	2	1	1	2	1	1	3	RV	Řez výchovný			1 0		
12	AcPl	Acer platanoides	javor mlč	L	17	53	23	12	4	3	2	2	1	3	2	1	1	2	1	1	3	RV	Řez výchovný			1 0		
13	AcPl	Acer platanoides	javor mlč	L	16	57	25	12	4	3	2	2	1	3	2	1	1	2	1	1	3	RV	Řez výchovný			1 0		
14	Syvu	Syringa vulgaris	žehlik obecný	L	22	69	30	24	8	3	3	5	3	3	2	3	3	3	3	2	4	K	Kácení volné			1 2kmen 14		
15	Litu	Liriodendron tulipifera	hlíovník tulipánokvětý	L	38	119	52	117	13	9	2	4	3	1	1	1	1	2	2	2	3	RZ	Řez zdravotní			2 0		
16	Litu	Liriodendron tulipifera	hlíovník tulipánokvětý	L	40	126	55	135	15	9	2	4	3	1	1	1	1	2	2	2	3	RZ	Řez zdravotní			2 0		
17	Maso	Magnolia soulangiana	šacholan Soulangeův	L	3	9	4	2	2	1	1	1	5	1	2	4	1	5	3	3	5	K	Kácení volné			1 Nehradit		
18	Gltr	Gleditsia triacanthos	dřezovec trojitý	L	78	245	107	120	15	8	2	4	4	2	3	2	2	4	4	3	4	RO	Redukce obvodová	VDH	Vazba dynamická horní	RZ	Řez zdravotní	2 RO 10%
19	Caov	Catalpa ovata	katalpa vejčitá	L	44	138	60	48	6	8	0	4	3	2	1	2	4	4	3	2	4	RZ	Řez zdravotní			2 0		
20	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	60	188	82	166	13	13	1	4	3	1	2	3	2	3	3	2	4	RZ	Řez zdravotní			2 0		
21	TiCo	Tilia cordata	lípa srdčitá	L	25	79	34	30	6	5	0	3	3	2	2	1	1	3	1	2	4	RV	Řez výchovný			1 0		
22	TiCo	Tilia cordata	lípa srdčitá	L	8	25	11	8	4	2	0	2	3	2	2	1	1	3	1	2	4	RV	Řez výchovný			1 0		
23	Soin	Sorbus intermedia	jeřáb prostřední	L	10	31	14	5	5	1	2	1	4	1	2	1	1	3	1	1	4	OKT	Odstranění / oprava kotvení mladého stromu	OV	Odstranění výmladků		1 0	
24	PIAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	43	135	59	105	15	7	0	4	3	1	1	2	1	3	2	2	4	KSP	Kácení s přetažením			1 0		
25	TiCo	Tilia cordata	lípa srdčitá	L	26	82	36	30	6	5	1	3	3	2	2	1	1	2	1	1	3	RZ	Řez zdravotní			2 0		
26	TiCo	Tilia cordata	lípa srdčitá	L	15	47	21	12	4	3	0	2	2	2	2	1	2	3	1	1	4	RV	Řez výchovný			1 2kmen 10		
27	PIAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	50	157	68	105	15	7	1	4	4	2	2	3	2	4	3	2	4	KSP	Kácení s přetažením			1 0		
28	Algl	Alnus glutinosa	olše lepkavá	L	58	182	79	96	12	8	0	4	3	3	3	2	4	3	3	2	4	RO	Redukce obvodová	VDH	Vazba dynamická horní	RZ	Řez zdravotní	2 RO 15%
29	PIAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	32	101	44	56	14	4	0	4	3	1	1	2	1	2	2	2	4	KSP	Kácení s přetažením			1 0		

Číslo	Zkratka	Taxon	Český název	lesní (L) / jeřáb (J)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Průměr na palasu (cm, vypočtený)	Objem koruny	Výška	Slitka koruny	Báze koruny	Fyziologické stáří (1-5)	Vitalita (1-5)	Porážení kmene (1-4)	Porážení koruny (1-4)	Výšky suchých větví (1-4)	Výšky hráb a dutin (1-4)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Perspektiva (1-3)	Sedimentární hodnota (1-5)	PO1	PO2	PO3	Etapa	Poznámka		
30	PlAb	Picea abies	smrk ztepilý	J	18	50	22	36	12	3	0	4	3	1	1	3	1	3	3	2	4	KSP	Kácení s přetážením			1 0		
31	PhSy	Pinus sylvestris	borovice lesní	J	38	119	52	91	13	7	1	4	3	1	2	2	1	2	2	1	3	RZ	Řez zdravotní			2 0		
32	Soin	Sorbus intermedia	jeřáb prostřední	L	6	18	8	8	4	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	OKT	Odstanění / oprava kotvení mladého stromu	OV	Odstanění vymíleků	1 0		
35	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	78	245	107	240	20	12	2	4	3	2	2	4	2	4	3	2	4	RO	Redukce obvodová	VDH2	Vazba dynamická horní	RZ	Řez zdravotní	2 RO 20 %
36	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	46	145	63	200	20	10	3	4	3	2	2	3	2	3	3	2	4	RZ	Řez zdravotní			2 0		
37	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	80	251	109	260	20	13	4	4	4	4	2	3	3	4	4	3	4	RO	Redukce obvodová	VDH	Vazba dynamická horní		2 RO 20 %	
38	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	51	160	70	160	20	8	8	4	3	2	1	2	2	3	3	2	4	RZ	Řez zdravotní			2 0		
39	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	66	207	90	180	20	8	6	4	3	2	1	2	1	3	3	2	4	RZ	Řez zdravotní			2 0		
40	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	56	176	77	180	20	9	2	4	3	2	2	2	1	3	3	2	4	RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	VDH	Vazba dynamická horní	2 0		
41	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	71	223	97	240	20	12	6	4	3	2	2	3	2	3	3	2	4	RZ	Řez zdravotní			2 0		
42	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	52	183	71	200	20	10	6	4	3	1	1	2	1	2	3	2	3	RZ	Řez zdravotní			2 0		
43	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	42	132	57	140	20	7	5	4	3	1	1	2	1	2	3	2	3	RZ	Řez zdravotní			2 0		
44	AeHi	Aesculus hippocastanum	jeřáb maďal	L	83	281	113	220	20	11	1	4	3	3	2	3	3	3	3	2	4	RO	Redukce obvodová	VDH2	Vazba dynamická horní	RZ	Řez zdravotní	2 0
45	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	54	170	74	152	19	8	4	4	3	4	2	2	3	4	4	3	4	RS	Řez sesazovací			2 RS v 10 m		
46	AcPs	Acer pseudoplatanus	javor klen	L	63	188	86	180	20	9	4	4	4	4	2	3	2	4	4	3	4	K	Kácení volné			1		
47	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	50	157	68	180	18	10	2	4	3	3	1	2	2	3	3	2	4	K	Kácení volné			1		
48	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	68	214	93	170	17	10	4	4	3	2	4	2	3	3	4	2	4	K	Kácení volné			1 0		
50	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	80	251	109	252	21	12	8	4	3	3	2	3	3	3	3	2	4	RO	Redukce obvodová	RZ	Řez zdravotní	2 RO 15 %		
51	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	55	173	75	126	14	9	2	4	4	2	2	3	2	3	4	3	4	RS	Řez sesazovací			2 RS v 8 m		
52	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	110	346	150	209	19	11	1	4	3	2	3	3	3	3	3	2	4	RO	Redukce obvodová	RZ	Řez zdravotní	VDH	Vazba dynamická horní	2 RO 10 %
53	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	33	104	45	84	12	7	4	4	3	2	2	1	1	3	2	2	4					0 0		
54	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	62	195	85	117	13	9	2	4	3	3	4	2	3	3	4	3	4	RS	Řez sesazovací			2 0		
56	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	33	104	45	90	10	9	3	3	3	4	3	2	1	3	4	3	4	KSP	Kácení s přetážením			1 0		
57	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	59	185	81	135	15	9	5	4	3	4	3	2	4	3	4	2	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 10 %		
58	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	58	182	79	170	17	10	4	4	3	3	2	2	2	3	4	2	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 10 %		


Číslo	Zkratka	Taxon	Český název	lístnaté (L) / jehličnan (J)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Průměr na palézu (cm) (vypočtený)	Objem koruny	Výška	Šířka koruny	Báze koruny	Fyziologické stáří (1-5)	Vitalita (1-5)	Poškození kmene (1-4)	Poškození koruny (1-4)	Výškoví suchých větví (1-4)	Výškoví hrubé a dutin (1-4)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Perspektiva (1-3)	Sadomická hodnota (1-5)	PO1	PO2	PO3	Elipsa	Poznámka		
59	AcPs	Acer pseudoplatanus	javor klen	L	46	145	63	136	17	8	1	4	3	2	1	2	1	3	3	2	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 10 %		
61	Maso	Magnolia soulangeana	šácholan Soulangeův	L	4	13	5	2	2	1	0	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3				0 0			
62	Maso	Magnolia soulangeana	šácholan Soulangeův	L	3	8	4	3	3	1	0	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3				0 0			
63	AeHi	Aesculus hippocastanum	lírovec maďal	L	98	308	134	132	12	11	1	4	3	3	3	1	1	3	3	2	4	RO	Redukce obvodová	RZ	Rež zdravotní	2 RO 10%		
64	AeHi	Aesculus hippocastanum	lírovec maďal	L	65	204	89	130	13	10	0	4	3	3	3	1	3	3	3	2	4	RO	Redukce obvodová	RZ	Rež zdravotní	2 RO 10%		
65	AeHi	Aesculus hippocastanum	lírovec maďal	L	60	188	82	120	12	10	1	4	3	3	3	1	2	3	3	2	4	RO	Redukce obvodová	RZ	Rež zdravotní	2 RO 10%		
66	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	37	116	51	84	12	7	1	4	3	4	2	1	2	4	4	3	4	KSP	Kácení s přetažením			1 Dutina, vykop		
67	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	41	129	56	96	12	8	3	4	3	2	2	1	1	3	3	2	4	KSP	Kácení s přetažením			1 0		
68	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	43	135	59	140	14	10	3	4	4	2	2	4	2	4	3	3	4	KSP	Kácení s přetažením			1 2kmen 38		
69	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	46	145	63	108	12	8	2	4	3	2	3	1	1	3	2	2	4	KSP	Kácení s přetažením			1 0		
70	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	55	173	75	140	14	10	2	4	4	2	2	3	1	3	3	2	4	KSP	Kácení s přetažením			1 0		
71	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	39	123	53	15	5	3	2	4	3	4	4	1	2	4	2	2	4	RTHL	Rež na hlavu			2 0		
72	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	46	145	63	24	6	4	2	4	3	2	4	1	2	4	2	2	4	RTHL	Rež na hlavu			2 0		
73	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	51	160	70	35	7	5	2	4	3	2	4	1	2	4	2	2	4	RTHL	Rež na hlavu			2 0		
74	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	3	9	4	8	4	2	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	3				0 0			
75	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	43	135	59	20	5	4	2	4	3	2	4	1	2	4	2	2	4	RTHL	Rež na hlavu			2 0		
76	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	56	176	77	24	6	4	2	4	3	2	4	1	2	4	2	2	4	RTHL	Rež na hlavu			2 0		
77	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	53	167	72	20	5	4	2	4	3	2	4	1	2	4	2	2	4	RTHL	Rež na hlavu			2 0		
78	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	55	173	75	25	5	5	2	4	3	2	4	1	2	4	2	2	4	RTHL	Rež na hlavu			2 0		
79	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	54	170	74	20	5	4	2	4	3	2	4	1	2	4	2	2	4	RTHL	Rež na hlavu			2 0		
80	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	46	145	63	12	4	3	2	4	3	3	4	1	2	4	2	2	4	RTHL	Rež na hlavu			2 0		
83	PiPu	Picea pungens	smrk pichlavý	J	76	238	104	108	18	6	5	5	4	2	2	3	1	3	3	2	4				0 0			
88	TiCo	Tilia cordata	lípe srdčitá	L	54	170	74	144	16	9	0	4	3	2	2	2	2	3	3	2	3	RO	Redukce obvodová	VDH	Vazba dynamická homi	RZ	Rež zdravotní	2 RO 10 %
90	AeHi	Aesculus hippocastanum	lírovec maďal	L	75	236	103	136	17	8	2	5	3	3	4	2	2	4	4	3	4	KSP	Kácení s přetažením			1		
91	AcPs	Acer pseudoplatanus	javor klen	L	6	19	8	4	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	RV	Rež výchovný			1 0		
92	AcPs	Acer pseudoplatanus	javor klen	L	6	19	8	4	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	RV	Rež výchovný			1 0		
93	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	43	135	59	144	18	8	2	4	3	2	3	2	3	4	4	2	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 20 %		
95	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	58	182	79	234	18	13	4	4	3	2	2	2	2	4	4	2	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 20 %		
96	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	52	163	71	216	18	12	7	4	3	2	2	2	1	4	4	2	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 20 %		

Číslo	Zkratka	Taxon	Český název	listnáč (L) / jehličnan (J)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Průměr na palezu (cm). (vypočítaný)	Objem koruny	Výška	Šířka koruny	Báze koruny	Fyziologické stáří (1-5)	Vitalita (1-5)	Poškození kmene (1-4)	Poškození koruny (1-4)	Výskyt suchých větví (1-4)	Výskyt hnilob a duřn (1-4)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Perspektiva (1-3)	Sadovnická hodnota (1-5)	PO1	PO2	PO3	Etapa	Poznámka
97	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	42	132	57	180	18	10	1	4	3	2	2	4	2	4	4	4	2	RO			2 RO 20 %	
98	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	44	138	60	182	18	9	7	4	3	2	2	2	1	4	4	4	2	RO			2 RO 20 %	
99	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	69	217	94	198	18	11	4	4	3	2	2	2	4	4	4	4	2	KSP			1	
100	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	40	126	56	182	18	9	5	4	3	2	2	3	2	4	4	4	2	KSP			1	
101	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	39	123	53	144	18	8	2	4	3	2	2	3	2	4	4	4	2	RO			2 RO 20 %	
102	TCo	Tilia cordata	lipa srdčitá	L	71	223	97	144	18	8	2	4	3	3	4	3	3	4	4	4	2	RO			2 RO 20 %	
103	TCo	Tilia cordata	lipa srdčitá	L	75	226	103	180	18	10	6	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	RB			3	
104	TCo	Tilia cordata	lipa srdčitá	L	51	160	70	126	18	7	1	4	4	3	3	3	3	4	4	4	2	RO			0	
105	TCo	Tilia cordata	lipa srdčitá	L	83	281	113	198	18	11	2	4	3	3	4	3	3	4	4	4	2	RO			2 RO 15%	
106	TCo	Tilia cordata	lipa srdčitá	L	46	145	63	90	18	5	5	4	3	2	3	3	3	3	4	4	2	RZ			2	
107	TCo	Tilia cordata	lipa srdčitá	L	70	220	98	126	18	7	3	4	3	2	3	3	3	3	4	4	2	RZ			2	
108	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	41	129	56	85	17	5	2	4	3	3	3	3	3	4	4	4	2	RB			3	
110	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	58	182	78	118	17	7	2	4	3	3	3	3	3	4	4	4	2	RB			3	
111	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	42	132	57	118	17	7	2	4	3	3	3	2	3	4	4	4	2	RB			3	
112	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	39	123	53	118	17	7	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	2	RB			3	
113	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	36	113	48	118	17	7	1	4	3	3	3	2	3	4	4	4	2	RB			3	
114	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	44	138	60	136	17	8	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	2	RB			3	
116	THP	Thuja plicata	zelený borůvský	J	20	63	27	15	5	3	0	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	4			0 0	
117	TCo	Tilia cordata	lipa srdčitá	L	66	207	90	36	6	6	2	4	3	2	3	1	2	3	2	2	2	RTHL			2 0	
118	BaPe	Betula pendula	borůvka bělokorá	L	48	146	63	160	20	8	2	5	3	2	2	1	2	3	3	3	2	KSP			1 0	
119	ACP	Acer platanoides	javor mléč	L	85	287	116	42	6	7	2	4	3	3	4	1	3	3	2	2	2	RTHL			2 0	
120	Pab	Pinus abies	smrk ztepilý	J	34	107	46	78	13	6	2	4	3	1	2	2	1	3	2	2	2	S			0 0	
124	FEX	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	83	281	113	170	17	10	2	4	3	3	4	1	2	3	4	4	2	RO			2 RO 10%	
125	FEX	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	65	204	89	180	15	12	3	4	3	2	2	3	4	3	4	4	2	RS			2 0	
126	AaH	Ampelocissium	lírovec malý	L	72	226	98	165	15	11	1	4	3	3	3	2	2	3	3	3	2	RZ			2 0	
127	FEX	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	67	210	82	112	14	8	5	4	3	2	4	2	2	3	2	2	2	RO			2 RO 10%	
128	FEX	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	83	281	113	78	13	8	0	4	3	2	4	2	2	3	2	2	2	RO			2 RO 10%	
129	FEX	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	73	229	100	84	14	8	0	4	3	2	4	2	2	3	2	2	2	RO			2 RO 10%	







Číslo	Zkratka	Latex	Český název	úštěř (L) / jehličnan (J)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Průměr na palézu (cm) (vypočtený)	Objem koruny	Výška	Šířka koruny	Báze koruny	Fyziologické stáří (1-5)	Vitalita (1-5)	Poškození kmene (1-4)	Poškození koruny (1-4)	Výškový suchý větví (1-4)	Výškový hnilob a dutiny (1-4)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Perspektiva (1-3)	Sadomická hodnota (1-5)	PO1	PO2	PO3	Etapa	Poznámka	
1	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	75	236	102,625	80	10	8	2	4	1	2	3	2	2	2	2	2	4	RTHL	Řez na hlavu			2	
13	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	84	284	114,628	80	10	9	2	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	KBP	Kácení s přetážením			1	
6	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	50	157	68,35	90	10	9	1	4	2	2	2	2	3	2	3	3	4	KBP	Kácení s přetážením			1	
7	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	66	207	80,222	80	10	8	2	4	2	2	2	2	3	2	3	3	4	KBP	Kácení s přetážením			1	
9	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	55	173	75,185	70	10	7	1	5	3	3	3	2	3	3	3	3	4	KBP	Kácení s přetážením			1	
12	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	45	141	61,515	99	11	9	2	5	2	2	3	2	2	2	2	3	4	KBP	Kácení s přetážením			1	
13	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	69	260	121,063	110	11	10	2	5	2	1	3	2	2	2	2	3	4	KBP	Kácení s přetážením			1	
14	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	6	19	8,202	20	6	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	KBP	Kácení s přetážením			1	
16	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	70	220	95,69	100	10	10	2	5	2	2	3	2	2	2	2	2	4	KBP	Kácení s přetážením			1	
17	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	62	195	84,754	100	10	10	1	5	2	2	3	2	2	2	2	2	4	KBP	Kácení s přetážením			1	
18	BePe	Betula pendula	bjřza bělokorá	L	33	104	45,111	77	11	7	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	RLSP	Lokální redukce směrem k překážce			2 sloup	
19	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	45	141	61,515	144	16	9	3	4	2	3	4	2	3	3	3	3	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	
21	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	50	167	68,35	153	17	9	3	4	3	2	4	2	1	3	3	3	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	
23	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	54	170	73,818	136	17	8	4	4	3	2	4	2	4	3	4	3	5	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	
24	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	72	226	98,424	170	17	10	3	4	3	2	4	3	3	3	4	3	5	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	
25	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	43	135	58,781	170	17	10	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	5	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	
26	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	59	185	80,653	170	17	10	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	5	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	
27	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	53	167	72,451	180	18	10	4	4	3	2	4	2	3	3	3	3	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	
28	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	47	148	64,249	180	18	10	3	4	3	2	4	2	3	3	3	3	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	
29	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	61	192	83,367	180	18	10	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	
30	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	4	13	5,468	10	5	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	RV	Řez výchovný			1	
31	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	4	13	5,468	8	4	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	4	RV	Řez výchovný			1	
32	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	78	248	107,993	190	18	10	3	4	2	3	4	2	4	3	3	3	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	
33	AcPl	Acer platanoides	javor mléč	L	73	229	99,791	190	19	10	3	4	2	3	4	2	3	3	3	3	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	
34	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	64	201	87,488	234	18	13	3	4	3	2	2	2	2	3	3	3	4	S	Sledování			0	
35	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	51	160	69,717	180	18	10	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	S	Sledování			0	
36	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	52	163	71,084	198	18	11	4	4	3	2	3	3	4	3	3	3	4	S	Sledování			0	
37	FrEx	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	L	45	141	61,515	180	18	10	4	4	3	2	2	2	4	3	3	3	4	RO	Redukce obvodová			2 RO 20%	



Číslo	Zkratka	Taxon	Český název	listnaté (L) / jehličnan (J)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Průměr na pařezu (cm), (vypočtený)	Objem koruny	Výška	Šířka koruny	Báze koruny	Fyziologické stáří (1-5)	Vitalita (1-5)	Poškození kmene (1-4)	Poškození koruny (1-4)	Výskyt suchých větví (1-4)	Výskyt hnilob a dutin (1-4)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Perspektiva (1-3)	Sadovnícká hodnota (1-5)	PO1	PO2	PO3	Etapa	Poznámka
1	BaPe	Betula pendula	bjřza bělokorká	L	76	236	103	240	28	12	0	5	4	2	3	3	2	4	4	3	4	RZ	LO		Výhledové 2 kácení	
4	BaPe	Betula pendula	bjřza bělokorká	L	57	179	78	118	17	7	1	4	4	4	3	2	2	4	3	3	4	RZ	RSP		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
5	BaPe	Betula pendula	bjřza bělokorká	L	48	145	63	102	17	8	1	4	4	3	3	3	2	4	3	3	4	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
6	BaPe	Betula pendula	bjřza bělokorká	L	66	176	77	85	17	5	2	4	4	3	3	2	2	4	3	3	4	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
7	BaPe	Betula pendula	bjřza bělokorká	L	40	126	56	119	17	7	8	4	4	3	3	2	2	4	3	3	4	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
8	BaPe	Betula pendula	bjřza bělokorká	L	42	132	57	119	17	7	3	4	4	2	3	3	2	4	3	3	4	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
9	BaPe	Betula pendula	bjřza bělokorká	L	55	173	76	119	17	7	3	4	4	2	3	3	2	4	3	3	4	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
10	PiPi	Pinus nigra	borovice černá	J	36	113	49	105	15	7	1	4	2	1	1	2	1	1	1	1	3	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
11	TiCo	Tilia cordata	lipa srdčitá	L	68	214	93	100	10	10	1	4	3	2	3	2	2	3	3	2	4	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
12	TiPi	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	L	60	188	82	99	11	8	1	4	3	2	3	2	2	3	3	2	4	RZ	RSP		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
13	Pma	Pseudotsuga muzeesi douglaska bosoitá		J	28	91	40	81	13	7	0	3	1	1	2	2	1	2	1	1	3	RLP	LO		Uvolnit ze 2 porostu	
14	TiPi	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	L	58	182	78	84	12	7	0	4	3	2	3	2	2	3	3	2	4	RZ	RSP		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
15	TiPi	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	L	12	38	16	30	6	5	0	3	2	1	1	1	1	2	1	1	3	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
16	TiPi	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	L	12	38	16	24	6	4	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	3	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
17	BaPe	Betula pendula	bjřza bělokorká	L	17	53	23	33	11	3	0	3	2	1	1	1	1	1	1	2	4	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
18	BaPe	Betula pendula	bjřza bělokorká	L	20	63	27	40	10	4	0	3	2	1	1	1	1	1	2	2	4	RSP	LO		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
19	BaPe	Betula pendula	bjřza bělokorká	L	23	72	31	60	10	6	0	3	2	1	1	1	1	1	1	2	4	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
20	SeSa	Salix caprea	vrbina pje	L	17	53	23	20	5	4	0	4	2	1	1	1	1	1	2	2	4	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
21	PiPi	Pinus sylvestris	borovice lesní	L	12	36	18	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
22	Mdo	Malus domestica	jablek domácí	L	10	31	14	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
23	PiPi	Pinus sylvestris	borovice lesní	L	15	47	21	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
24	PiDo	Pinus domestica	hruška domácí	L	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
25	PiDo	Pinus domestica	hruška domácí	L	12	38	16	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	
26	PiDo	Pinus domestica	hruška domácí	L	1	3	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	RZ	RZ		Vrůstá do 2 korunové výškové kácení	



Číslo	Zkratka	Taxon	Český název	Strom (L) / Jehličnan (J)	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Průměr na pažezu (cm) (vypočtený)	Objem koruny	Výška	Šířka koruny	Báze koruny	Fyziologické stádí (1-5)	Vitalita (1-5)	Podkožení kmene (1-4)	Podkožení koruny (1-4)	Výskyt suchých větví (1-4)	Výskyt hnilob a dutin (1-4)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Perspektiva (1-3)	Sadovnícká hodnota (1-5)	PO1		PO2		PO3		Etapa	Poznámka	
1	RoPa	Robinia pseudacacia	trnovník akát	L	79	248	108	108	12	9	2	5	3	4	3	4	4	4	4	3	4	RS	Rez sesazovací	RZ	Rez zdravotní				2	RS 7m
2	FrEx	Fraxinus excelsior	jeasan ztepělý	L	83	261	113	180	15	12	3	4	3	2	3	2	2	2	3	2	3	RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	RZ	Rez zdravotní				2	0
3	FrEx	Fraxinus excelsior	jeasan ztepělý	L	97	305	133	160	16	10	6	4	2	3	3	2	2	3	3	2	3	RZ	Rez zdravotní	0	0				2	
4	CaBeFa	Carpinus betulus 'Fastigiata'	habr obecný cv.	L	10	31	14	18	8	3	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3	OKT	Odstranění / oprava kotvení mladého stromu	RLSP	Lokální redukce směrem k překážce				1	vyvetvit kvůli parkování
5	CaBeFa	Carpinus betulus 'Fastigiata'	habr obecný cv.	L	7	22	10	18	6	3	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3	OKT	Odstranění / oprava kotvení mladého stromu	RLSP	Lokální redukce směrem k překážce				1	vyvetvit kvůli parkování
6	CaBeFa	Carpinus betulus 'Fastigiata'	habr obecný cv.	L	12	38	16	18	6	3	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3	OKT	Odstranění / oprava kotvení mladého stromu	RLSP	Lokální redukce směrem k překážce				1	vyvetvit kvůli parkování
7	CaBeFa	Carpinus betulus 'Fastigiata'	habr obecný cv.	L	15	47	21	18	6	3	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3	OKT	Odstranění / oprava kotvení mladého stromu	RLSP	Lokální redukce směrem k překážce				1	vyvetvit kvůli parkování
8	CaBeFa	Carpinus betulus 'Fastigiata'	habr obecný cv.	L	10	31	14	18	6	3	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3	OKT	Odstranění / oprava kotvení mladého stromu	RLSP	Lokální redukce směrem k překážce				1	vyvetvit kvůli parkování
9	CaBeFa	Carpinus betulus 'Fastigiata'	habr obecný cv.	L	20	63	27	18	8	3	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3	OKT	Odstranění / oprava kotvení mladého stromu	RLSP	Lokální redukce směrem k překážce				1	Kmen 10



REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
MORAVSKOSLEZSKÉ

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO POODŘÍ
Trocnovská 876/2
702 00 Ostrava-Přivoz
tel.: [REDACTED]
ID DS: vvedyiy
e-mail: [REDACTED]
www.sopk.gov.cz

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0146/MS/2025-7
ČÍSLO SPISU: SR/0146/MS/2025

VYŘIZUJE: Mgr. Kletenský

DATUM: 5. 5. 2025

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Moravskoslezské, oddělení Správa CHKO Poodří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) ve spojení s ust. § 78 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti žadatele: Ministerstvo obrany ČR, IČ: 60162694, sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, podané prostřednictvím Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, odbor provozu nemovité infrastruktury, sídlem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto

ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona se účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- název: **Česká republika - Ministerstvo obrany ČR**
- IČ: **60162694**
- sídlo: **Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6**

I.

p o v o l u j e k á c e n í

celkem **22 ks dřevin** rostoucích mimo les nacházejících se ve vojenských areálech ve správě Provozního střediska 0711 Opava v k. ú. Opava-Předměstí a Hlučín. Jedná se o následující dřeviny:

k.ú. Opava-Předměstí, Jaselská kasárna Opava

p.č.	druh dřeviny	obvod kmene (cm) ve výšce 130 cm
12	Bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	145
13/1	Javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	217
13/1	Javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	126
13/1	Jírovec maďal (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	236
22/1	Javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	104
22/1	Smrk ztepilý (<i>Picea abies</i>)	135
22/1	Smrk ztepilý (<i>Picea abies</i>)	157

k.ú. Opava-Předměstí, Dukelská kasárna Opava

p.č.	druh dřeviny	obvod kmene (cm) ve výšce 130 cm
2204/17	Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	141
2204/17	Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	157
2204/17	Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	173
2204/17	Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	207
2204/17	Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	264
2206/1	Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	195
2206/1	Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	220
2206/1	Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	280

k.ú. Hlučín, Kasárna Petra Bezruče

p.č.	druh dřeviny	obvod kmene (cm) ve výšce 130 cm
1590/129	Bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	126
1590/129	Bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	132
1590/129	Bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	145
1590/129	Bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	173
1590/129	Bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	176
1590/129	Bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	179
1590/129	Bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	236

A v souladu s ust. § 83 odst. 7 zákona stanoví podmínky:

1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. v době od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku;
2. Přednostně budou káceny stromy s dutinami či výskytem netopýrů tak, aby mohli netopýři úkryty bezpečně opustit. Kácení těchto dřevin bude provedeno v období od 1. 11. do 30. 11. kalendářního roku, nejpozději však do doby, kdy denní teploty poklesnou pod 10°C. Druhé relativně vhodné období ke kácení je od 15. 3 do 31. 3 kalendářního roku.
3. U stromů s výskytem dutin, bude-li to technicky proveditelné, je třeba vést řez v předpokládaném zdravém dřevě nad a pod dutinou a odříznutou část stromu s dutinou spustit pokud možno šetrně na zem (např. pomocí plošiny či lana a pokud možno ve vodorovné poloze) a nechat ji na bezpečném místě po dobu minimálně 24 hodin, s nezakrytým vstupním otvorem (netopýři budou mít možnost úkryt opustit).
4. V případě nálezu netopýrů v pokáceném stromě (pokud sami neodletí) ihned kontaktovat nejbližší záchrannou stanici Bartošovice na Moravě [redacted]. Případně nalezení jedinci netopýrů (či jiných živočichů) budou do doby předání pracovníkům záchranné stanice umístěni v papírové krabici. Z důvodu ochrany zdraví je nutné na netopýry vždy sahat pouze v rukavicích, nikoliv holými rukama.
5. Výsadba dřevin bude provedena v souladu s platnými standardy Agentury řady A (arboristické standardy) 02 001 Výsadba stromů *Planting of trees*.

II.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona se žadateli dále

- a) ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin **ukládá povinnost provést náhradní výsadbu v počtu 21 ks** v rozsahu uvedeném v osazovacím plánu, a to:

k.ú. Hlučín, Kasárna Petra Bezruče

p.č.	druh dřeviny
1590/129	2 x švestka (<i>Prunus domestica</i>), ovocná odrůda
1590/129	1 x jabloň (<i>Malus domestica</i>), ovocná odrůda
1590/129	1 x hrušeň (<i>Pyrus communis</i>), ovocná odrůda
1590/129	1 x třešeň (<i>Prunus avium</i>), ovocná odrůda

k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, RTH Stará Ves nad Ondřejnicí

p.č.	druh dřeviny
1863/2	8 x švestka (<i>Prunus domestica</i>) – 'Stanley'
1863/2	4 x švestka (<i>Prunus domestica</i>) – 'Čačanská rodná'
1863/2	4 x švestka (<i>Prunus domestica</i>) – 'Chrudimská'

- b) Agentura dále ukládá po dobu **5 let povinnost následné péče** o nově vysazené dřeviny, která bude spočívat v:

- instalaci ochrany báze kmene proti posečení (např. GEFA Plantasafe XL)
- provádění pravidelné zálivky, vysečení plevelů a výchovný řez

ODŮVODNĚNÍ

Žadatel požádal dne 4. 3. 2025 Agenturu o povolení kácení 22 ks dřevin rostoucích mimo les, konkrétně 7 ks dřevin k.ú. Opava-Předměstí, v lokalitě Jaselská kasárna Opava, 8 ks dřevin k.ú. Opava-Předměstí, v lokalitě Dukelská kasárna Opava a 7 ks dřevin k.ú. Hlučín, v lokalitě Kasárna Petra Bezruče. Všechny lokality se nacházejí na pozemcích určených k obraně státu.

Součástí žádosti je výňatek z dendrologické dokumentace z roku 2024 obsahující tabulky s inventarizací dřevin a mapové podklady (zpracovatel Atelier per partes s.r.o.). Dopisem č. j. SR/0146/MS/2025-3 Agentura dne 27. 3. 2025 vyzvala žadatele k doplnění žádosti o pověření jednat jménem Ministerstva obrany ČR. Žadatel dále žádost doplnil o osazovací plán navržené náhradní výsadby.

Agentura uvědomila o zahájení správním řízení žadatele a dále uvědomila Statutární město Opava, IČ: 00300535, Město Hlučín, 00300063 a Obec Starou Ves nad Ondřejnicí, IČ: 00297232, kteří jsou účastníky řízení podle ust. § 71 odst. 3 zákona. O zahájení správním řízení byly informovány spolky, které ve smyslu a za podmínek stanovených v § 70 odst. 2 zákona požádaly, aby byly předem informovány o zahajovaných správních řízeních. Spolky se k účasti v řízení v zákonné lhůtě nepřihlásily. Účastníci řízení se ve stanoveném termínu k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili.

Dle ust. § 8 odst. 1 zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Agentura dle § 78 odst. 18 zákona vykonává na celém území České republiky, mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území Chráněné krajinné oblasti Šumava a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy.

Ochrana dřevin rostoucích mimo les je dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona jeden ze základních pilířů ochrany přírody a krajiny. Agentura při posouzení kácení vychází z *Metodické instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby*, která byla vydána v rámci *Věstníku MŽP ROČNÍK XXXII – duben 2022 – ČÁSTKA 3, č. j. MZP/2022/050/271*. Náležitosti žádosti o povolení ke kácení dřevin stanoví § 4 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 189/2013 v platném znění, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“).

Pozemky dotčené záměrem se nacházejí v zastavěném území obcí Opava a Hlučín, na pozemcích určených k obraně státu. V areálu Jaselská kasárna Opava v současnosti roste přes 140 ks dřevin, přičemž bude pokáceno 7 ks dřevin o obvodu nad 80 cm. V areálu Dukejská kasárna Opava v současnosti rostou vyšší desítky vzrostlých stromů, přičemž bude pokáceno 8 ks dřevin. V areálu Kasárna Petra Bezruče v Hlučíně v současnosti rostou rovněž desítky stromů, přičemž bude pokáceno 7 ks dřevin. Dřeviny jsou určeny ke kácení z pěstebních důvodů a z důvodu provozní bezpečnosti ve vojenských areálech. Jedná se o staré neperspektivní stromy, poškozené, suché nebo ve špatném zdravotním stavu se sníženou stabilitou, které ohrožují svým pádem nebo pádem větví bezpečnost majetku a osob. Všechny výše uvedené stromy, jejichž kácení je požadováno, mají nízkou sadovnickou hodnotou a přestaly plnit funkční a estetický význam dřeviny ve smyslu zákona. Agentura při povolení kácení přihlížela také ke skutečnosti, že dřeviny se vyskytují na pozemcích určených k obraně státu. Součástí dokumentace kácení je také návrh kompenzačních opatření, spočívajících v návrhu výsadby 21 ks listnatých dřevin, a to v areálu Kasárna Petra Bezruče v počtu 5 ks a v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí v počtu 16 ks dřevin. V areálu Jaselských kasáren bylo v předešlých letech vysázeno 34 kusů nových stromů. Vzhledem k hustotě inženýrských sítí a plánované výstavbě zde v současné době není vhodná volná plocha pro náhradní výsadbu. Následná předepsaná pětiletá péče o dřeviny má za cíl vytvořit optimální podmínky pro růst dřevin a zdánlivý vývoj vysazených jedinců.

V zájmu ochrany dalších zájmů hájených zákonem stanovila Agentura v části II. výroku tohoto rozhodnutí podmínky kácení:

Podmínka č. 1 byla stanovena dle § 5 vyhlášky, kde je mj. uvedeno, že *Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny*. Na základě dlouholeté praxe je tímto obdobím začátek listopadu až konec března. Tento termín vychází rovněž z obecného požadavku na zachování klidu v době hnízdění a výchovy mláďat počínajícím v jarním období.

Podmínka č. 2 vychází z praxe, kdy při podobných záměrech dochází k nálezům netopýrů. Všechny naše druhy netopýrů patří mezi zvláště chráněné druhy a vztahuje se tak na ně přísná ochrana dle § 50 zákona. Podmínka tak byla stanovena na základě principu předběžné opatření, aby bylo možné situaci řešit operativně, bez nutnosti dlouhotrvajících administrativních kroků.

Podmínka č. 3 zpřesňuje postup kácení dřevin s výskytem dutin.

Podmínka č. 4 stanovuje postup v případě prokázaného výskytu netopýrů v pokáceném dřevě.

Standard „Výsadba stromů“ uvedený v podmínce č. 5 definuje účel a náplň pracovních operací, realizovaných při výsadbě stromů rostoucích mimo les, který je předpokladem pro zajištění funkčnosti předepsané výsadby. Standardy péče o přírodu a krajinu jsou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Slouží jako podklad pro zadávání, kontrolu, přebírání prací financovaných z dotačních programů. Standardy po odborné oponentuře vydává AOPK ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných oborech.

Proto Agentura rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy V, podáním učiněným u Agentury na adrese uvedené v záhlaví tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), přičemž tato lhůta se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.

Mgr. František Jaskula
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVISTĚ

1. Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: (datovou schránkou)
 - Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha, ID DS: hjyaavk
2. Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu: (datovou schránkou)
 - Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, ID DS: 5eabx4t
 - Město Hlučín, Mírové náměstí 24/33, 748 01 Hlučín, ID DS: mfpbhkb
 - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká čp. 1, 739 23 Stará Ves n.O., ID DS: asxbfrf

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

Jolana
Bosáková
á

Digitálně
podepsal Jolana
Bosáková
Datum:
2025.10.17
09:10:13 +02'00'

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V..... dne.....

Jméno, příjmení, podpis

Jolana

Bosáková

Digitálně
podepsal Jolana
Bosáková
Datum: 2025.10.17
09:13:16 +02'00'

