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SMLOUVA O DÍLO
na zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby

a výkon inženýrské činnosti
„Odstranění SO mimo BP jam na lokalitě Staříč, areál Chlebovice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo:
IČO:

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený:
týká se:

Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 550002-23550881/0710
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma: AWT Rekultivace a.s.
sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zástupce: Kamil Holenda, předseda představenstva

IČO:
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
47676175

obchodní rejstřík:
DIČ:

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 777
CZ47676175, plátce DPH

bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: pk86uwp

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“).
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Článek II.
Úvodní ustanovení

CPV: 71322000-1, CZ-CPA: 71.11.10

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná v rámci zavedeného
dynamického nákupního systému (DNS) „Demoliční výměry“ ze dne 8. 10. 2025,
na zpracování projektové dokumentace na odstranění stavby a výkon inženýrské činnosti
s názvem „Odstranění SO mimo BP jam na lokalitě Stařic, areál Chlebovice“. Zhotovitel
je po celou dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou.

Článek lil.
Předmět smlouvy a dílo

CPV: 71322000-1, CZ-CPA: 71.11.10
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané

době na svůj náklad a nebezpečí dílo v tomto rozsahu:
a) Zpracování projektové dokumentace pro odstranění staveb dle přílohy č. 1 smlouvy (dále

též jen „projektová dokumentace“).
i. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.,

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho
prováděcími právními předpisy (zejména vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb a její příloha č. 10), zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), jeho prováděcími právními předpisy
(zejména vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů) a dále v souladu s technickými normami (zejména ČSN
a ČSN EN) platnými pro provádění a odstraňování staveb.

ii. Obsahem projektové dokumentace bude i posouzení zhotovitele, zda odstraňovaný
stavební objekt obsahuje materiály obsahující azbest, či jiný nebezpečný odpad a jeho
množství.

iii. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby na jejím základě mohl objednatel
provést řádné výběrové/zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, resp.
odstranění staveb, tj. minimálně do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky
na odstranění stavby, a to v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích předpisů
(zejména vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů), tzn., že součástí projektové dokumentace bude
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet
dle platné standardizované soustavy (RTS nebo ÚRS), včetně vysvětlování projektové
dokumentace objednateli při jejím použití jako součásti zadávací dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce, resp. odstranění staveb, dle čl. Vlil. odst. 6 smlouvy.

b) Výkon inženýrské činnosti
i. Výkon inženýrské činnosti spočívá v projednání projektové dokumentace s dotčenými

orgány, vlastníky a správci inženýrských sítí (včetně zajištění jejich souhlasů)
a zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace, zpracování příslušné
žádosti o povolení odstranění staveb (v souladu s vyhláškou č. 149/2024 Sb.,
o provedení některých ustanovení stavebního zákona), vyřízení vydání povolení
o odstranění stavby (včetně zajištění vyznačení doložky právní moci) u místně
příslušného stavebního úřadu, a to v souladu se stavebním zákonem, jeho
prováděcími právními předpisy a smlouvou.

ii. Zpracování žádosti o povolení kácení dřevin o obvodu kmene nad 80 cm (měřeno
ve výšce 130 cm nad zemí) a souvislých keřových porostů dřevin o celkové výměře
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nad 40 m2, které se nacházejí v blízkosti odstraňovaných staveb dle přílohy č. 1
smlouvy, a které v rámci realizace demoličních prací bude nutné kácet, a to v souladu
s § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejích kácení, ve znění
pozdějších předpisů, a následné vyřízení povolení ke kácení dřevin (včetně vyznačení
doložky právní moci) v souladu s § 8odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit
mu za něj cenu dle smlouvy.

2. Dílo zahrnuje i práce v tomto článku smlouvy výslovně neuvedené, které jsou však k řádnému
provedení díla nezbytné, a o nichž zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci
a zkušenostem věděl, anebo vědět měl a mohl.

3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně určeno.

4. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost stavby podle jím
zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň, včetně
vlivů na životní prostředí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má v oblasti předmětu díla zkušenosti a lze ho tak považovat
ve smyslu ustanovení § 5 občanského zákoníku za odborníka a zavazuje dílo pro objednatele
provést s odbornou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.

Článek IV.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění pro předání a převzetí projektové dokumentace a ostatních listin je lokalita
Darkov na adrese Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve sjednané době:
2.1 nejpozději do 14 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy zhotovitel předloží

objednateli ke schválení projektovou dokumentaci a objednatel do 75 dnů ode dne
obdržení pošle na e-mail uvedený v čl. VII. odst. 8 smlouvy zhotoviteli zpět projektovou
dokumentaci s připomínkami k jejich zapracování, přičemž zhotovitel připomínky
zapracuje či se s nimi vypořádá nejpozději do 21 dnů od jejich obdržení,

2.2 nejpozději však do 24 měsíců od účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli
kompletní dílo dle čl. III. odst. 1 a 2 smlouvy.

3. Doba plnění může být písemným dodatkem ke smlouvě prodloužena z důvodů okolností
nestojících na straně zhotovitele, a které zhotoviteli, i přes vynaložení veškerého úsilí,
objektivně brání v provedení díla, a to o přiměřenou dobu trvání těchto okolností (překážek).
Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že na prodloužení doby plnění není právní nárok.

Článek V.
Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v celkové nepřekročitelné
výši 2 705 200,00 CZK (slovy: dva miliony sedm set pět tisíc dvě stě korun českých) bez DPH.
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny
zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu
provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
dokončení díla podstatně ztěžuje.

2. Rozpis celkové ceny díla dle jednotlivých ucelených částí díla (dílčí plnění):
a) cena za zpracování projektové dokumentace [(čl. III. odst. 1, písm. a) smlouvy)] včetně

inženýrské činnosti dle čl. III. odst. 1, písm. b), odr. i. smlouvy činí:
2 700 200,00 CZK (slovy: dva miliony sedm set tisíc dvě stě korun českých) bez DPH,

b) cena za výkon inženýrské činnosti dle čl. III. odst. 1 písm. b), odr. ii smlouvy činí:
5 000,00 CZK (slovy: pět tisíc korun českých) bez DPH.
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3. K ceně díla bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty (DPH).
4. Součástí ceny díla jsou i správní poplatky s dílem spojené.
5. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené

s provedením díla (např. správní poplatky, vysvětlování projektové dokumentace při jejím
použití jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky, ztráta času, licenční odměna
aj.). Součástí ceny díla jsou i práce, které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel
o nich, jakožto odborník, věděl, anebo vědět měl a mohl.

6. Cenu a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi
množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, budou
smluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.

7. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah předmětu díla, budou smluvní
strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré
provedené vícepráce zhotovitel.

Článek VI.
Platební a daňové podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty. Zhotovitel nebude požadovat po objednateli
během provádění díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo dle čl. V. odst. 1 a 2 smlouvy je vyúčtování
označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o DPH“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní
listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku.

3. Cena za dílo bude uhrazena po částech (dílčí plnění):
3.1 částka ve výši 50% z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 2 písm. a) smlouvy, a to po řádném

zapracování (vypořádání) připomínek dle čl. IV. odst. 2.1 smlouvy a podání žádosti
o vydání povolení k odstranění stavebních objektů dle přílohy č. 1 smlouvy,

3.2 částka ve výši 50% z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 2 písm. a) smlouvy, a to po předání
projektové dokumentace včetně povolení o odstranění staveb s vyznačenými doložkami
právní moci pro stavební objekty uvedené v příloze č. 1 smlouvy,

3.3 částka ve výši 100% z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 2 písm. b) smlouvy, a to po předání
pravomocného povolení ke kácení dřevin (včetně vyznačení doložky právní moci),

a to bezhotovostně převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu,
vystaveného zhotovitelem. Dílčí plnění převzaté objednatelem se považuje za samostatné
zdanitelné plnění uskutečněné v den převzetí díla (části díla) objednatelem.

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. VI. odst. 2 smlouvy a dále bude

obsahovat:
• číslo smlouvy objednatele, název akce „Odstranění SO mimo BP jam na lokalitě Staříč,

areál Chlebovice“,
• číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
• údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
• rozsah a předmět plnění, případně CPV, CZ-CPA,
• DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně,
• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
• zápis o předání a převzetí díla (části díla) podepsaný oběma smluvními stranami.

6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně
závazných právních předpisů České republiky platných a účinných v okamžiku zdanitelného
plnění.

7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je  ode dne jeho doručení objednateli.
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8. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,
Vítkovice, 703 00 Ostrava nebo na e-mail f , a to ve formátu pdf
a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel faktury ve formátu ISDOC vystavuje),
nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém
proběhlo zdanitelné plnění.

9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

10. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo
(část díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele
se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel
provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto
skutečnost neprodleně a před splatností ceny za dílo (část díla) písemně oznámit objednateli
a na tento účet uhradí objednatel příslušnou cenu. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny
za dílo (část díla) bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně
oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo (část díla) překračuje částku
uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si objednatel právo
zaplatit zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH
je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla
(části díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele
se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

13. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části
díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním v místě plnění
objednateli.

2. Zhotovitel objednateli předá listiny, které tvoří dílo, takto:
a) projektová dokumentace: 5x listinné vyhotovení a 2x na USB klíči ve formátech pro tabulky

*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
b) povolení o odstranění stavby s vyznačenou doložkou právní moci: 1x originál - v závislosti

na podobě rozhodnutí bud' na USB klíči (elektronická podoba listiny), nebo v listinné
(papírové) podobě,
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poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části
díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním v místě plnění
objednateli.

2. Zhotovitel objednateli předá listiny, které tvoří dílo, takto:
a) projektová dokumentace: 5x listinné vyhotovení a 2x na USB klíči ve formátech pro tabulky

*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
b) povolení o odstranění stavby s vyznačenou doložkou právní moci: 1x originál - v závislosti

na podobě rozhodnutí buď na USB klíči (elektronická podoba listiny), nebo v listinné
(papírové) podobě,
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c) povolení o kácení dřevin s vyznačenou doložkou právní moci: 1x originál - v závislosti
na podobě rozhodnutí buď na USB klíči (elektronická podoba listiny), nebo v listinné
(papírové) podobě.

3. V případě, že dílo, popř. jeho část, bude připraveno k předání před sjednaným termínem,
vyzve zhotovitel písemně objednatele k jeho převzetí nejméně 2 pracovní dny předem.

4. Při předání díla (části díla) provede objednatel kontrolu díla (příslušné části díla), včetně
předávaných listin a dokladů.

5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo, popř. jeho část, podepsáním zápisu o předání
a převzetí díla (části díla), v němž potvrdí jeho převzetí. Zápis o předání a převzetí díla (části
díla) bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a vedle popisu předávaného a přebíraného díla
(části díla) bude také podepsán zhotovitelem a datován. Každá smluvní strana si ponechá
jeden jeho stejnopis. Převzetím díla (části díla) za objednatele jsou pověřeni tito zaměstnanci
objednatele:

• 
• 

6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo (část díla) převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo (část díla) pro vady, jejichž původ je
v podkladech, které sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu
tyto vady odstranit v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání
podkladů o vadách podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele
neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly
objednatelem podklady zpracovány.

8. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
• 
• 

9. Změna oprávněných osob a jejich kontaktních údajů, uvedených v čl. VIL odst. 5 a 8 smlouvy,
je možná i bez nutnosti uzavření písemného dodatku dle čl. XIL odst. 5 smlouvy, a to buď
doporučeným dopisem adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy
do datové schránky adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený
kvalifikovaným elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením
o jeho přečtení.

Článek Vlil.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí a v souladu se zájmy
objednatele.

2. Zhotovitel bude průběžně (na kontrolních dnech, příp. e-mailem) a rovněž na objednatelovo
vyžádání informovat objednatele o průběhu provádění díla, stavu rozpracovanosti díla
a konzultovat s objednatelem obsah díla. Odsouhlasení díla (části díla) objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla.

3. Zhotovitel je vlastníkem projektové dokumentace a nese nebezpečí škody na ní až
do okamžiku jejího převzetí objednatelem.

4. Zhotovitel není oprávněn, vyjma za účelem splnění díla, poskytnout projektovou dokumentaci
jiným osobám. Objednatel je oprávněn užít projektovou dokumentaci i k jinému účelu než
účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti smlouvy dojde ke změně obecně
závazných právních předpisů České republiky a technických norem (zejména ČSN, ČSN EN),
které budou mít vliv na vlastnosti a povahu díla (části díla), upraví dílo (část díla) tak,
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c) povolení o kácení dřevin s vyznačenou doložkou právní moci: 1x originál - v závislosti
na podobě rozhodnutí buď na USB klíči (elektronická podoba listiny), nebo v listinné
(papírové) podobě.

3. V případě, že dílo, popř. jeho část, bude připraveno k předání před sjednaným termínem,
vyzve zhotovitel písemně objednatele k jeho převzetí nejméně 2 pracovní dny předem.

4. Při předání díla (části díla) provede objednatel kontrolu díla (příslušné části díla), včetně
předávaných listin a dokladů.

5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo, popř. jeho část, podepsáním zápisu o předání
a převzetí díla (části díla), v němž potvrdí jeho převzetí. Zápis o předání a převzetí díla (části
díla) bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a vedle popisu předávaného a přebíraného díla
(části díla) bude také podepsán zhotovitelem a datován. Každá smluvní strana si ponechá
jeden jeho stejnopis. Převzetím díla (části díla) za objednatele jsou pověřeni tito zaměstnanci
objednatele: _________________________________________________________

6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo (část díla) převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo (část díla) pro vady, jejichž původ je
v podkladech, které sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu
tyto vady odstranit v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání
podkladů o vadách podkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele
neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly
objednatelem podklady zpracovány.

8. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

9. Změna oprávněných osob a jejich kontaktních údajů, uvedených v čl. VIL odst. 5 a 8 smlouvy,
je možná i bez nutnosti uzavření písemného dodatku dle čl. XIL odst. 5 smlouvy, a to buď
doporučeným dopisem adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy
do datové schránky adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený
kvalifikovaným elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením
o jeho přečtení.

Článek Vlil.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí a v souladu se zájmy
objednatele.

2. Zhotovitel bude průběžně (na kontrolních dnech, příp. e-mailem) a rovněž na objednatelovo
vyžádání informovat objednatele o průběhu provádění díla, stavu rozpracovanosti díla
a konzultovat s objednatelem obsah díla. Odsouhlasení díla (části díla) objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla.

3. Zhotovitel je vlastníkem projektové dokumentace a nese nebezpečí škody na ní až
do okamžiku jejího převzetí objednatelem.

4. Zhotovitel není oprávněn, vyjma za účelem splnění díla, poskytnout projektovou dokumentaci
jiným osobám. Objednatel je oprávněn užít projektovou dokumentaci i k jinému účelu než
účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti smlouvy dojde ke změně obecně
závazných právních předpisů České republiky a technických norem (zejména ČSN, ČSN EN),
které budou mít vliv na vlastnosti a povahu díla (části díla), upraví dílo (část díla) tak,
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aby odpovídalo platným a účinným obecně závazným právním předpisům České republiky
či technickým normám.

6. Bude-li objednatel potřebovat ze strany zhotovitele vysvětlit projektovou dokumentaci, v rámci
jejího použití objednatelem jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce za účelem realizace stavby na podkladě projektové dokumentace, poskytne zhotovitel
objednateli řádné vysvětlení ve lhůtě a podobě dle potřeby a zadání objednatele.

7. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat provedení díla formou částečné poddodávky, zajistí
k tomuto předem souhlas objednatele a doloží subjekt poddodavatele. Předmětem
poddodávky však nemohou být práce podléhající výkonu autorských práv, nedoloží-li
zhotovitel současně objednateli platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas
poddodavatele s užitím díla objednatelem k účelu, ke všem způsobům a v rozsahu dle čl. XI.
odst. 10 smlouvy.

Článek IX.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je zhotoveno
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými normami
(zejména ČSN, ČSN EN), nebo vykazuje vlastnosti pro něj neobvyklé, není úplné
či realizovatelné.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo, resp. na každou část dila, provedené dle smlouvy
bezplatnou záruku za jakost v délce od data uvedeného v příslušném zápise
o předání a převzetí díla (části díla). Záruční doba však neskončí před dokončením odstranění
stavby, realizované na základě projektové dokumentace, a jejím převzetím objednatelem.

3. Vady zjištěné při převzetí díla (části dila) nebo později v záruční době je zhotovitel povinen
odstranit do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem, nedojde-li
po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel, bez ztráty záruk, právo
zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je
povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
budou mu vynaložené náklady objednatelem zpětně proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí díla (části díla) se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla
(části díla).

4. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.

5. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
platí obdobně ujednání čl. VI. smlouvy.

6. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

7. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
8. Způsobí-li vada projektové dokumentace, zjištěná při následné realizaci stavby, zvýšení

nákladů na realizaci stavby, uhradí tyto náklady zhotovitel v plné výši. Zhotovitel potvrzuje,
že je pro tyto případy pojištěn.

Článek X.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. IV. odst. 2.1 nebo 2.2 smlouvy, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý započatý den prodlení.
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aby odpovídalo platným a účinným obecně závazným právním předpisům České republiky
či technickým normám.

6. Bude-li objednatel potřebovat ze strany zhotovitele vysvětlit projektovou dokumentaci, v rámci
jejího použití objednatelem jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce za účelem realizace stavby na podkladě projektové dokumentace, poskytne zhotovitel
objednateli řádné vysvětlení ve lhůtě a podobě dle potřeby a zadání objednatele.

7. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat provedení díla formou částečné poddodávky, zajistí
k tomuto předem souhlas objednatele a doloží subjekt poddodavatele. Předmětem
poddodávky však nemohou být práce podléhající výkonu autorských práv, nedoloží-li
zhotovitel současně objednateli platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas
poddodavatele s užitím díla objednatelem k účelu, ke všem způsobům a v rozsahu dle čl. XI.
odst. 10 smlouvy.

Článek IX.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je zhotoveno
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými normami
(zejména ČSN, ČSN EN), nebo vykazuje vlastnosti pro něj neobvyklé, není úplné
či realizovatelné.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo, resp. na každou část díla, provedené dle smlouvy
bezplatnou záruku za jakost v délce |od  data uvedeného v příslušném zápise
o předání a převzetí díla (části díla). Záruční doba však neskončí před dokončením odstranění
stavby, realizované na základě projektové dokumentace, a jejím převzetím objednatelem.

3. Vady zjištěné při převzetí díla (části díla) nebo později v záruční době je zhotovitel povinen
odstranit do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem, nedojde-li
po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel, bez ztráty záruk, právo
zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je
povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
budou mu vynaložené náklady objednatelem zpětně proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí díla (části díla) se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla
(části díla).

4. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.

5. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
platí obdobně ujednání čl. VI. smlouvy.

6. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

7. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
8. Způsobí-li vada projektové dokumentace, zjištěná při následné realizaci stavby, zvýšení

nákladů na realizaci stavby, uhradí tyto náklady zhotovitel v plné výši. Zhotovitel potvrzuje,
že je pro tyto případy pojištěn.

Článek X.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. IV. odst. 2.1 nebo 2.2 smlouvy, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý započatý den prodlení.
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2. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě uvedené v čl. IX. odst' 3 smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý započatý den prodlení.

3. Neposkytne-li zhotovitel objednateli vysvětlení projektové dokumentace v souladu s čl. Vlil,
odst. 6 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý takový případ.

4. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle čl. XI. odst. 8 smlouvy objednateli nepředloží pojistnou
smlouvu a neprokáže mu její platnost a účinnost, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý započatý den prodlení.

5. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.

6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
7. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost

smluvní pokutou utvrzenou.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XI.
Zánik smlouvy, prohlášení, licence a ostatní ujednání

1. Způsoby ukončení smlouvy:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemnou výpovědí učiněnou objednatelem, přičemž objednatel je oprávněn smlouvu

kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu v j výpovědní době, která počíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž
výpověď došla zhotoviteli,

c) písemným odstoupením některé smluvní strany od smlouvy v případech stanovených
občanským zákoníkem nebo smlouvou,

d) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech (považovány
za podstatné porušení smlouvy):

I. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním ucelené části díla či celého díla (viz
čl. IV. odst. 2 smlouvy) objednateli o více než 30 dnů,

II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

III. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
IV. zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,
V. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. XI. odst. 8 smlouvy,

VI. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné zakázky,
na jejímž základě byla smlouva uzavřena,

VII. odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým
a morálním standardům u zhotovitele či v jeho poddodavatelském řetězci.

2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky
do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění
dle smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá zhotovitel právo na náhradu škody
a ušlého zisku z neposkytnutého předmětu plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení
od smlouvy adresátovi. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva
a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní
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2. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě uvedené v čl. IX. odst 3 smlouvy, uhradí
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3. Neposkytne-li zhotovitel objednateli vysvětlení projektové dokumentace v souladu s čl. Vlil,
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d) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech (považovány
za podstatné porušení smlouvy):

I. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním ucelené části díla či celého díla (viz
čl. IV. odst. 2 smlouvy) objednateli o více než 30 dnů,
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do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění
dle smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá zhotovitel právo na náhradu škody
a ušlého zisku z neposkytnutého předmětu plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.
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pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany
i po odstoupení od smlouvy.

5. Oznámení o odstoupení od smlouvy či výpověď musí mít písemnou formu a budou zaslány
takto:

a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní
strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo

b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvní
strany - objednateli na e-mailovou adresu  zhotoviteli na e-mailovou
adresu  nebo datovou zprávou do datové schránky adresáta.

6. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen
ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání a převzetí) předat
objednateli nedokončené dílo mající prospěch pro objednatele včetně věcí, které opatřil
a vztahují se k dílu či jsou součástí díla a nahradit případně vzniklou škodu v penězích. Byla-
li některá ucelená část díla v souladu se smlouvou již objednateli dříve ze strany zhotovitele
předána, uvede se to v zápise o předání a převzetí nedokončeného díla dle předchozí věty.
Smluvní strany provedou vyúčtování dosud nezaplacených provedených prací na díle.
Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní strany případně uzavřou dohodu.

7. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění,
že pracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí
požadované práce provádět a že dílo není plněním nemožným.

8. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a po záruční dobu dle smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetí osobě do výše
pojistného plnění nejméně ve výši . Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději
do 5 dnů od výzvy objednatele předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její
platnost a účinnost.

9. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Zhotovitel poskytuje podpisem smlouvy objednateli výhradní licenci kdílu či jeho části
ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem
způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně
souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno,
užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem,
zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Objednatel je oprávněn
poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté
licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence výslovně souhlasí.
Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

12. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

13. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.
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5. Oznámení o odstoupení od smlouvy či výpověď musí mít písemnou formu a budou zaslány
takto:

a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní
strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo

b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněného zástupce příslušné smluvní stranyJoudjT mailovou adresu druhé smluvní
strany - objednateli na e-mailovou adresi M M zhotoviteli na e-mailovou
adresu nebo datovou zprávou do datové schránky adresáta.

6. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinen
ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání a převzetí) předat
objednateli nedokončené dílo mající prospěch pro objednatele včetně věcí, které opatřil
a vztahují se k dílu či jsou součástí díla a nahradit případně vzniklou škodu v penězích. Byla-
li některá ucelená část díla v souladu se smlouvou již objednateli dříve ze strany zhotovitele
předána, uvede se to v zápise o předání a převzetí nedokončeného díla dle předchozí věty.
Smluvní strany provedou vyúčtování dosud nezaplacených provedených prací na díle.
Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní strany případně uzavřou dohodu.

7. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění,
že pracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí
požadované práce provádět a že dílo není plněním nemožným.

8. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a po záruční dobu dle smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu pro přípac púsobení škody objednateli nebo třetí osobě do výše
pojistného plnění nejméně ve výši Zhotovitel je povinen objednateli nejpozději
do 5 dnů od výzvy objednatele předmětnou pojistnou smlouvu předložit a prokázat mu její
platnost a účinnost.

9. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
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užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem,
zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Objednatel je oprávněn
poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté
licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence výslovně souhlasí.
Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

12. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
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zákoníku smlouvou adhezní.



Strana 10 (celkem 11)
Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4520066782

Smlouva o dílo: DIAMO, s. p. - AWT Rekultivace a.s.
Reg. č. smi. objednatele: D550/51000/00276/25/00

Článek XII.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné,
či elektronické) shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku
ke smlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší,
nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě
stanoveno jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Příloha smlouvy tvoří její nedílnou součást. Existuje-li rozpor mezi zněním textu smlouvy
a zněním přílohy, platí to, co je uvedeno v smlouvě.
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Článek XII.
Závěrečná ujednání
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13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, uvedené smluvní strany
potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

14. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

15. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran
buď vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha:
č. 1 Seznam staveb a dílčí položkový rozpočet

Za objednatele:

V Ostravě dne

Za zhotovitele:

V Petřvaldu dne

Digitálně  podepsal
Ing. Kamil Holenda
Datum: 2025.11.04
17:30:45 +01'00'

Ing. Kamil
Holenda

Elektronický podpis • 03.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Kamil Holenda
předseda představenstva

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Babiš
Datum: 2025.11.05
10:04:31 +01'00'

Ing. Jiří
Babiš
Jiří Babiš
místopředseda představenstva
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Příloha č. 1

Seznam staveb
a dílčí položkový rozpočet (viz čl. V. odst. 2 a) smlouvy)

Číslo
objekt

u

Číslo
SO

Název objektu Katastrální ůzerr Parcelní

Projektová dokumentace pro odstraněni
staveb včetně výkonu Inženýrské
činnosti (viz čl. III. odst. 1 pism. a) a čl.
III. odst. 1 pism. b) odr. i.) (CZK bez
DPH)

1 SO 07

Budova u číst stanice Staříč [755290] 2267/48 18 700,00 CZK
Vtokový objekt s odstředivým lapákem písku Stařič [755290] 2267/1 18 700.00 CZK
Oxidační příkopy Staříč [755290] 2267/49 31 200,00 CZK
Oxidační příkopy Staříč [755290] 2267/50 31 200,00 CZK
Dosazovací nádrže Staříč [755290] 2267/1 18 700,00 CZK
Jímka zahuštěného kalu Staříč [755290] 2267/1 18 700,00 CZK
Uskladňovací nádrž Staříč [755290] 2267/1 18 700,00 CZK
Regulační jímka Staříč [755290] 2267/1 18 700,00 CZK
Korečková kola vratného kalu Staříč [755290] 2267/1 18 700,00 CZK

Oplocení areálu ČOV Staříč [755290] 2267/1 12 500,00 CZK

2 SO08 Sklad investiční Staříč [755290] 2272 56 100.00 CZK
3 SO09 Vrátnice pomocná Staříč [755290] 2267/18 18 700,00 CZK
4 SO10 Sklad elektro důl Staříč [755290] 2267/19 18 700,00 CZK
7 SO11 Budova degazačni stanice Staříč [755290] 2266 37 400,00 CZK
8 SO 12 Stanice degazačni směšovací,olejové hospodářství Fryčovice [634808] 1928/16 31 200,00 CZK
9 SO13 Objekt degazace Staříč [755290] 2267/21 18 700,00 CZK

10 SO 14 Stanice degazačni provizorní Fryčovice [634808] 1928/2 56 100,00 CZK
11 SO15 Trafo Fryčovice [634808] 1928/17 31 200,00 CZK
12 SO 16 Rozvodna Staříč [755290] 2278/7 74 800,00 CZK

12a SO 17 Sklady elektro
Staříč [755290] 2278/7 50 000,00 CZK
Fryčovice [634808] 1928/14 6 100,00 CZK

13 SO 18 Garáž Staříč [755290] 2278/4 12 500,00 CZK
14 SO 19 Koupelny Staříč [755290] 2267/22 74 800,00 CZK
15 SO20 Výdejna prádla Staříč [755290] 2267/22 31 200,00 CZK
16 SO 21 Výměníková stanice, rehabilitačni středisko Staříč [755290] 2267/22 62 400,00 CZK
17 SO22 Lampovna, koupelny, šatny Staříč [755290] 2267/23 118 500,00 CZK
19 SO 23 Jídelna Staříč [755290] 2267/24 56 100,00 CZK
20 SO24 Budova správní +CO kryt Staříč [755290] 2267/25 199 600,00 CZK
21 SO25 Budova bývalého lékař, střediska Staříč [755290] 2267/26 37 400,00 CZK
23 SO26 Kolovna Stařič [755290] 2267/16 18 700,00 CZK
24 SO27 Garáže aut a dílny Staříč [755290] 2267/15 56 100,00 CZK
26 SO 28 Strojovna,kompresorovna Staříč [755290] 2265 118 500,00 CZK
27 SO 29 Strojovna Staříč [755290] 2265 68 600,00 CZK
34 SO 30 Vstup do kanálu Staříč [755290] 2267/30 12 500,00 CZK
36 SO 31 Výklop kamene Staříč [755290] 2267/31 24 900,00 CZK
41 SO 32 Dílna důlní dopravy Staříč [755290] 2267/35 24 900,00 CZK
43 SO 33 Kanceláře dřeviště, svačináma Staříč [755290] 2267/37 31 200,00 CZK

44 SO34 Sklad olejů (zásobování)

Staříč [755290] 2267/38 37 400,00 CZK
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Staříč [755290] 2267/38 37 400,00 CZK



45 SO35 Zásobování, sklad MTZ Staříč [755290] 2267/39 68 600,00 CZK
46 SO 36 Budova mechanických dílen Staříč [755290] 2267/39 106 000,00 CZK
47 SO 37 Objekt MTZ Staříč [755290] 2267/39 99 800,00 CZK

47a SO38 Sklad CKV Staříč [755290] 2267/39 87 300,00 CZK
48 SO39 Remiza Staříč [755290] 2267/13 37 400,00 CZK

49

SO 40 Sklad CSÚ, opravna el. motorů Staříč [755290] 2267/13 37 400,00 CZK

50 SO41 Budova bývalých učňovských dílen Staříč [755290] 2267/51 93 600,00 CZK
52 SO42 Sklad plynů Staříč [755290] 2267/41 18 700,00 CZK
53 SO 43 Sklad plynů plechový Staříč [755290] 2267/42 12 500,00 CZK
54 SO 44 Sklad olejů, sklad ZBZS Staříč [755290] 2267/43 12 500,00 CZK
56 SO45 Dílna údržby těžních strojů,dílna el.povrch Staříč [755290] 2267/45 37 400,00 CZK
57 SO 46 Budova čerpací stanice Košice Staříč [755290] 2279/4 43 700,00 CZK
58 SO47 Budova hrázní Staříč [755290] 2276/4 31 200,00 CZK

63 SO48 Energomost (B +C)
Staříč [755290] 2267/1 40 000,00 CZK
Fryčovice [634808] 1928/15 3 700,00 CZK

64 SO49 Nedokončená stavba rozvodny-trafopark
Fryčovice [634808] 1928/12 8 700,00 CZK
Staříč [755290] 2278/6 10 000,00 CZK

65 SO50 Místnost k hlídání hladiny vody-čerpáni kalové vody Staříč [755290] 2267/1 18 700,00 CZK
66 SO 51 Čistící stanice (stará) Staříč [755290] 2267/46 37 400,00 CZK

SO 52 Oplocení areálu Chlebovice výjma ČOV Staříč [755290]

areál

43 700,00 CZK

SO 53 Úzkorozchodná trať Staříč [755290] areál 37 400,00 CZK
SO54 Vnitropodnikové pozemní komunikace Stařič [755290] areál 37 400,00 CZK
SO 55 Kanalizace Staříč [755290] areál 37 400,00 CZK
SO56 Podpovrchové energo kanály Staříč [755290] areál 37 400,00 CZK
SO 57 Veřejné osvětlení Staříč [755290] areál 24 900,00 CZK
SO 58 Zpevněné plochy Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 Staříč [755290] areál 37 400,00 CZK
SO59 Zpevněné plochy,oplocení,osvětlení mimo areál X1, X2, X: Staříč [755290] 2267/1 49 900.00 CZK

Cena za zpracováni projektově dokumentace dle čl. III. odst 1, písm. a) smlouvy včetně inženýrské
činnosti dle čl. III. odst 1, písm. b), odr. i. smlouvy - doplnit do čl. V. odst. 2 písm a) návrhu smlouvy o
dílo

2 700 200,00 CZK

- vyplní uchazeč
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45 SO35 Zásobování, sklad MTZ Staříč [755290] 2267/39 68 600,00 CZK
46 SO 36 Budova mechanických dílen Staříč [755290] 2267/39 106 000,00 CZK
47 SO 37 Objekt MTZ Staříč [755290] 2267/39 99 800,00 CZK

47a SO 38 Sklad CKV Staříč [755290] 2267/39 87 300,00 CZK
48 SO 39 Remiza Staříč [755290] 2267/13 37 400,00 CZK

49

SO 40 Sklad CSÚ, opravna el. motorů Staříč [755290] 2267/13 37 400,00 CZK

50 SO 41 Budova bývalých učňovských dilen Staříč [755290] 2267/51 93 600,00 CZK
52 SO 42 Sklad plynů Staříč [755290] 2267/41 18 700,00 CZK
53 SO 43 Sklad plynů plechový Staříč [755290] 2267/42 12 500,00 CZK
54 SO 44 Sklad olejů, sklad ZBZS Staříč [755290] 2267/43 12 500,00 CZK
56 SO 45 Dílna údržby těžních strojů,dílna el.povrch Staříč [755290] 2267/45 37 400,00 CZK
57 SO 46 Budova čerpací stanice Košice Staříč [755290] 2279/4 43 700,00 CZK
58 SO 47 Budova hrázní Staříč [755290] 2276/4 31 200,00 CZK

63 SO 48 Energomost (B +C)
Staříč [755290] 2267/1 40 000,00 CZK
Fryčovice [634808] 1928/15 3 700,00 CZK

64 SO 49 Nedokončená stavba rozvodny-trafopark
Fryčovice [634808] 1928/12 8 700,00 CZK
Staříč [755290] 2278/6 10 000,00 CZK

65 SO50 Místnost k hlídání hladiny vody-čerpání kalové vody Staříč [755290] 2267/1 18 700,00 CZK
66 SO 51 Čistící stanice (stará) Staříč [755290] 2267/46 37 400,00 CZK

SO 52 Oplocení areálu Chlebovice vyjma ČOV Staříč [755290]

areál

43 700,00 CZK

SO 53 Úzkorozchodná trať Staříč [755290] areál 37 400,00 CZK
SO 54 Vnitropodnikové pozemní komunikace Staříč [755290] areál 37 400,00 CZK
SO 55 Kanalizace Staříč [755290] areál 37 400,00 CZK
SO 56 Podpovrchové energo kanály Staříč [755290] areál 37 400,00 CZK
SO 57 Veřejné osvětlení Staříč [755290] areál 24 900,00 CZK
SO 58 Zpevněné plochy Y1, Y2. Y3, Y4, Y5, Y6 Staříč [755290] areál 37 400,00 CZK
SO59 Zpevněné plochy,oplocení,osvětlení mimo areál X1, X2, X: Staříč [755290] 2267/1 49 900,00 CZK

Cena za zpracováni projektové dokumentace dle čl. III. odst 1, písm. a) smlouvy včetně inženýrské
činnosti dle čl. III. odst 1, písm. b), odr. i. smlouvy - doplnit do čl. V. odst. 2 písm a) návrhu smlouvy o
dílo

2 700 200,00 CZK

- vyplní uchazeč
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