



Objednávka č. OBJ/1773/2025/ICT

Odběratel: Zlínský kraj
Odbor ICT
Tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
IČO: 70891320, DIČ: CZ70891320

Bankovní účet odběratele: 2786182/0800

Dodavatel: **Software602 a.s.**
Hornokřčská 15
14000 Praha 4
IČO: 63078236, DIČ: CZ63078236

Bankovní účet dodavatele: 976652/0800

Předpokládaná cena včetně DPH: **135 520,00 Kč**

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

V souladu s podmínkami platné smlouvy D/3270/2024/ICT objednáme úpravy dotačních formulářů 2026 - fáze 2 dle přiložené cenové nabídky

Dodání do: 30.11.2025

Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy:

- číslo této objednávky
- splatnost 21 dnů od data vystavení daňového dokladu (faktury)

Objednávku prosím potvrďte a přiložte k daňovému dokladu (faktuře).

Daňové doklady (faktury), u kterých nebudou splněny shora popsané požadavky, budou dodavateli vráceny.

Místo: Zlín

Vystavil: Křivánková Eva

Datum, podpis a razítko
odběratele:

.....
...

Dodavatel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
- úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- nebude nespolehlivým plátcem,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o dodavateli zveřejněna správce daně skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

Datum, podpis a razítko
dodavatele:

.....
...

jméno a příjmení



Nabídka na úpravy dotačních formulářů 2026 - fáze 2

OP-25-4692

Zlínský kraj - IČ 70891320

Software602 a. s.
Hornokráčská 15
140 00 Praha 4

www.602.cz
e-mail: info@602.cz
ID datové schránky: 7dcsfzg

IČ: 63078236
DIČ: CZ63078236

Telefon: +420 222 011 602
Helpdesk: +420 222 011 254

**Jednoduše.
Digitálně.**

602

Předmět nabídky

Zadavatel má požadavek na úpravy dotačních formulářů 2026 - fáze 2 evidovaný v <https://easy.602.cz/issues/201875>:

Popis řešení

Součástí řešení je analýza požadavků, projektové řízení, vývojové práce, testování, nasazení na test a nasazení na produkci.

1. SOC01:

- o změna v názvu DT - to v XML nedokážu
- o V DT1 nové opatření i) + j) – do XML jsem nové opatření i) navedla, ale formulář na uvedené změny nereaguje v kap. 3 výstupy – nezmění se název + finanční limit + minimální závazná hodnota (XML na FAS TEST)
- o v tabulce výstupy projektu změnit názvy v obou variantách tabulky na „očekávaný počet klientů/děti/dárců/stanovisek /konzultací/pečujících/sourozenců“

3. VÝSTUPY PROJEKTU

Monitorovací indikátory (výstupy projektu) a jejich kvantifikace uvedené v této tabulce budou v případě schválení dotace přeneseny do Smlouvy o poskytnutí dotace a poskytnutí finančních prostředků poskytovatelem dotace bude vázáno na jejich splnění. Naplnění monitorovacích indikátorů projektu bude specifikováno příjemcem dotace v Závěrečné zprávě s vyúčtováním dotace.

Monitorovací indikátory projektu				
výstup	měrná jednotka	finanční limit na jednotku monitorovacího indikátoru	očekávaný počet klientů / dětí vč. doprovodu / dárců / stanovisek	maximálně možná výše dotace dle stanoveného finančního limitu monitorovacího indikátoru

a

Monitorovací indikátory projektu					
výstup	měrná jednotka	finanční limit na jednotku monitorovacího indikátoru	očekávaný počet klientů / dětí / dárců / stanovisek	očekávaný počet nocí / lekcí	maximálně možná výše dotace dle stanoveného finančního limitu monitorovacího indikátoru
1) Klient na 1 noc pobytu, 2) Asistent nebo u dítěte do 18 let jeden zákonný zástupce na 1 noc pobytu	počet	400 Kč			

2. RP12 DT1, DT2:

- o úprava (vymazání) textu v listboxu specifických opatření – pro oba formuláře je úprava stejná

3. Specifikujte speciální předurčenost JPO ke specifickým zásahům dle plošného pokrytí kraje JPO:	<p><select></p> <p>- JPO je předurčena (na záchranné práce při silničních DN nebo pro záchranné práce při zásazích na nebezpečné látky nebo pro rozšířenou činnost ve výškách a nad volnou hloubkou)</p> <p>- JPO je předurčena (záchranné práce s motorovými řetězovými pilami, unikání do uzavřených prostor)</p> <p>- JPO není předurčena</p>
---	--

3. RP02:

- DT1
 - kap. 1 - Proměnná <počet obyvatel> úprava čísla na 1500 včetně
 - přidat řádek do specifických opatření + jeho přenos do KEVIS

6. SPECIFICKÁ KRITÉRIA	
Jsou součástí hodnocení a výběru nejvhodnějších Žadostí.	
<všechna opatření> Číslo projektu v ISPZ	<text>
<opatření 1.1> Specifikujte služby občanské vybavenosti v přímé návaznosti na realizovanou komunikaci, jejich typ a počet.	<text>
<opatření 1.2> Specifikujte dopad realizace projektu na zkvalitnění a rozšíření funkčního využití	<text>

- DT4
 - přidat řádek do specifických opatření + jeho přenos do KEVIS – viz. výše
- DT5
 - přidat řádek do specifických opatření + jeho přenos do KEVIS – viz. výše

4. KUL03

- nastavit % Limit pro dotaci jiný pro typ žadatel = Fyzické osoby (v příloze na listu XML vyžlucené pole)
- výši definovat v XML

5. KUL06

- možnost výběru opatření, ve formuláři nyní natvrdo pouze 1 (v XML na FAS TEST jsem nové opatření navedla)
- úprava textů v kap. V. účelu a kap. VI. specifických opatřeních dle přílohy

6. RP17

- pole pro název aktivity rozšířit na víceřádkové tak, aby byl text kompletně čitelný

Žádost o poskytnutí dotace

dále jen „Žádost“

Žadatel vyplňuje pouze žlutá pole popř. pole vyznačená červeně!

Opatření:	
Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	
Podporované aktivity Programu:	
- Rekonstrukce a doplnění objektů posádkového a příčného odvodnění cesty: drenáže, třetivody, propustky, pramenné žimky, vsak	
Počet obyvatel k 1.1. předloženého kalendářního roku, ve kterém je vyhlášen Program *1 (nevyplňuje, pole se automaticky doplní na základě vyplnění formuláře)	↕
IČO žadatele: (nevyplňovat, pole se automaticky doplní na základě vyplnění formuláře)	

7. MAS07

- vymazat poslední specifické kritérium

6. SPECIFICKÁ KRITÉRIA
Jsou součástí hodnocení a výběru nejvhodnějších Žadostí.

Počet provozovaných sportů na sportovišti	
Obecná využitelnost sportoviště: bezbariérové sportoviště	
Obecná využitelnost sportoviště: celoroční využívání sportoviště	
Obecná využitelnost sportoviště: využívání sportoviště veřejností	
Celková výše investiční výdajů (např. pokud je v obci fotbalové hřiště a obec buduje nové tréninkové hřiště, má se za to, že jedno stejné sportoviště už obec má)	

8. RP01DT1:

- při změně aktivity vynulovat všechny údaje související s aktivitou – kap. 3 výstupy, kap. 4. výdaje, specifická kritéria
- razantně upravená sekce - specifická kritéria, viz. příloha v <https://easy.602.cz/issues/201875>

9. RP01DT2:

- razantně upravená sekce - specifická kritéria, viz. příloha v <https://easy.602.cz/issues/201875>

Termín realizace

Předpokládaný termín realizace je nejpozději do 30.11.2025, za předpokladu objednání do 7.11.2025.

Cenová kalkulace

Popis	Rozsah	Cena bez DPH
Změnové požadavky		112 000 Kč
Celkem		112 000 Kč

Chcete vědět víc? Jsem vám k dispozici.

