

ROZPOČET

Stavba: Světlík ve IV.NP - GYMNAZIUM LITVÍNOV
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HZS		Hodinové zúčtovací sazby				23 766,00	230 128,00	253 894,00	0,000
R	1.		Světlík dle nabídky firmy ALLUX	kpl					
	1.		pořizovací přírůžka 3%	kpl					
HZS	HZS1292		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník /demontáž starého světlíku 16h + odnos starého světlíku na dvůr a naložení na kontejner 8h + vynesení nového světlíku do IV.NP 8h, celkem 32h/	hod					
	2.		odvoz vybouraných hmot na skládku včetně poplatku	kpl					
HZS	HZS1301		Hodinová zúčtovací sazba zedník /odstranění degradovaného lemu světlíku 8h + provedení nového otvoru světlíku vyrovnání betonem 16h, celkem 24h/	hod					
	3.		odvoz degradovaného materiálu na skládku	kpl					
	4.		materiál na vyrovnání světlíku	kpl					
HZS	HZS1311		Hodinová zúčtovací sazba omítkář /začištění venkovní a vnitřní omítky 16h /	hod					
	5.		materiál na opravu venkovní a vnitřní omítky	kpl					
HZS	HZS2152		Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný /napojení lemu světlíku na střešní krytinu a zaizolování detailu nad střešní rovinou 24h/	hod					
	6.		materiál /tepelná izolace, izolace proti vodě, lišty/	kpl					
HZS	HZS2232		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný /propojení ne vnitřní rozvody a oživení otvírání 24h/	hod					
	7.		drobný materiál elektroinstalační	kpl					
Celkem						23 766,00	230 128,00	253 894,00	0,000

