



číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/57	
Číslo investiční akce Objednatele	1/4/R94/03	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Prostřednictvím:	název	Energie – stavební a báňská, a.s.
	sídlo	Vašíčkova 3081, 272 04, Kladno
	IČO	45146802
Kontaktní osoba	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
název	Obnova vodovodních řadů DN 1100 – Vinohradská x Jana Želivského	
místo provádění prací	ul. Vinohradská, Jana Želivského Praha	
termín plnění	4. 10. 2025- 30. 11. 2025	
předmět plnění/specifikace požadavku	Dopravní opatření	
cena celkem (Kč bez DPH)	388 877,-Kč bez DPH	


Příloha: cenová nabídka



podpis: objednatel



podpis: zhotovitel





Pražské služby, a.s. ■ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1 ■ 190 00 ■ Praha 9
- IČ: 601 94 120 ■ DIČ: CZ 601 94 120
- www.psas.cz ■ fax: +420 284 091 667
- e-mail: dbz@psas.cz ■ tel: +420 284 091 660
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Pražská vodohospodářská spol.

Evropská 866/67

160 00 Praha 6

Cenová nabídka č. :

CN 395/1a

V Praze dne :

31.10.2025

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření :

Obnova vodovodních řadů DN 1100 – Vinohradská x Jana Želivského

Vinohradská 2. etapa - pronájem DZ na 19 dní v termínu 6.10. - 23.10.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	18	6	ks	10	1 080,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	18	6	ks	8	864,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	18	17	ks	11	3 366,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	18	15	ks	3	810,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	18	1	ks	282	5 076,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		6	ks	48	288,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		6	ks	18	108,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		17	ks	48	816,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		15	ks	12	180,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		1	ks	538	538,00 Kč
pokládka dočasného VDZ fólií 3M		40	bm	177	7 080,00 Kč
demontáž základní DZ		6	ks	48	288,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		6	ks	18	108,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		17	ks	48	816,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		15	ks	12	180,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		1	ks	538	538,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

Vinohradská 2. etapa - pronájem DZ na 2 dny v termínu 24.10. - 26.10.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	2	11	ks	10	220,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	2	11	ks	8	176,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	2	31	ks	11	682,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	2	29	ks	3	174,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	2	2	ks	282	1 128,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		11	ks	48	528,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		11	ks	18	198,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		31	ks	48	1 488,00 Kč

osazení, montáž podstavce bez nosiče	29	ks	12	348,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.	2	ks	538	1 076,00 Kč
odstranění dočasného VDZ fólií 3M	40	bm	34	1 360,00 Kč
demontáž základní DZ	11	ks	48	528,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče	11	ks	18	198,00 Kč
demontáž vodící desky Z4	31	ks	48	1 488,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče	29	ks	12	348,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.	2	ks	538	1 076,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	1	vozidlo	776	776,00 Kč

Vinohradská 2. etapa - pronájem DZ na 15 dní v termínu 27.10. - 10.11.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	15	6	ks	10	900,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	15	6	ks	8	720,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	15	22	ks	11	3 630,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	15	20	ks	3	900,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	15	2	ks	282	8 460,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		6	ks	48	288,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		6	ks	18	108,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		22	ks	48	1 056,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		20	ks	12	240,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		2	ks	538	1 076,00 Kč
pokládka dočasného VDZ fólií 3M		40	bm	177	7 080,00 Kč
odstranění dočasného VDZ fólií 3M		40	bm	34	1 360,00 Kč
dopravní zrcadlo (800x600)		1	ks	4730	4 730,00 Kč
sloupek FeZn		1	ks	731,5	731,50 Kč
patka betonová		1	ks	482	482,00 Kč
víčko PVC		1	ks	15	15,00 Kč
montáž sloupku		1	ks	792	792,00 Kč
montáž zrcadla		1	ks	934	934,00 Kč
demontáž sloupku		1	ks	449	449,00 Kč
demontáž zrcadla		1	ks	413	413,00 Kč
barva bílá		6	M2	179	1 074,00 Kč
zabezpečení prací VDZ		1	kpl	1228	1 228,00 Kč
demontáž základní DZ		6	ks	48	288,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		6	ks	18	108,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		22	ks	48	1 056,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		20	ks	12	240,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.		2	ks	538	1 076,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		2	vozidlo	776	1 552,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km		2	vozidlo	776	1 552,00 Kč

Jana Želivského 0. etapa - pronájem DZ na 2 dny v termínu 4.10. - 5.10.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	2	12	ks	10	240,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	2	1	ks	24	48,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	2	6	ks	8	96,00 Kč

pronájem vodící desky Z 4	2	33	ks	11	726,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	2	33	ks	3	198,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	2	2	ks	14	56,00 Kč
pronájem světelné soupravy 3x světlo vč. baterie	2	2	ks	282	1 128,00 Kč
osazení, montáž základní DZ	12		ks	48	576,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500	1		ks	143	143,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče	6		ks	18	108,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4	33		ks	48	1 584,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče	33		ks	12	396,00 Kč
osazení zábrany pro ozn. uzavírky Z2	2		ks	48	96,00 Kč
osazení, montáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.	2		ks	538	1 076,00 Kč
pokládka dočasného VDZ fólií 3M	60		bm	177	10 620,00 Kč
odstranění dočasného VDZ fólií 3M	60		bm	34	2 040,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek	2		bm	65	130,00 Kč
demontáž základní DZ	12		ks	48	576,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500	1		ks	48	48,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče	6		ks	18	108,00 Kč
demontáž vodící desky Z4	33		ks	48	1 584,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče	33		ks	12	396,00 Kč
demontáž světelné soupravy 3x světlo vč. bat.	2		ks	538	1 076,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km	1		vozidlo	776	776,00 Kč

Jana Želivského 2. etapa - pronájem DZ na 16 dní v termínu 5.10. - 23.10.2025

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	16	38	ks	10	6 080,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	16	4	ks	24	1 536,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	16	32	ks	8	4 096,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	16	55	ks	11	9 680,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	16	55	ks	3	2 640,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	16	10	ks	14	2 240,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		38	ks	48	1 824,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		4	ks	143	572,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		32	ks	18	576,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		55	ks	48	2 640,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		55	ks	12	660,00 Kč
osazení zábrany pro ozn. uzavírky Z2		10	ks	48	480,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		9	ks	514	4 626,00 Kč
výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm		4	ks	1106	4 424,00 Kč
barva žlutá		76	M2	200	15 200,00 Kč
zabezpečení prací VDZ		1	kpl	1228	1 228,00 Kč
pokládka dočasného VDZ fólií 3M		285	bm	177	50 445,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek		10	bm	65	650,00 Kč
demontáž základní DZ		25	ks	48	1 200,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500		2	ks	48	96,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		17	ks	18	306,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		22	ks	48	1 056,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		22	ks	12	264,00 Kč
demontáž zábrany pro ozn. uzavírky Z2		4	ks	48	192,00 Kč

doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km

2

vozidla

776

1 552,00 Kč

Jana Želivského 3. etapa - pronájem DZ na 18 dní v termínu 24.10. - 10.11.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	18	38	ks	10	6 840,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	18	4	ks	24	1 728,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	18	28	ks	8	4 032,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	18	90	ks	11	17 820,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	18	90	ks	3	4 860,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	18	6	ks	14	1 512,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		25	ks	48	1 200,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		2	ks	143	286,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		13	ks	18	234,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		57	ks	48	2 736,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		57	ks	12	684,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		2	ks	514	1 028,00 Kč
výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm		2	ks	1106	2 212,00 Kč
barva žlutá		38	M2	200	7 600,00 Kč
zabezpečení prací VDZ		2	kpl	1228	2 456,00 Kč
pokládka dočasného VDZ fólií 3M		80	bm	177	14 160,00 Kč
odstranění dočasného VDZ fólií 3M		150	bm	34	5 100,00 Kč
páska pro zneplatnění dopravních značek		1	bm	65	65,00 Kč
demontáž základní DZ		19	ks	48	912,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500		2	ks	48	96,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		11	ks	18	198,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		48	ks	48	2 304,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		48	ks	12	576,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidla	776	776,00 Kč

Jana Želivského 4. etapa - pronájem DZ na 20 dní v termínu 11.11. - 30.11.2025

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	20	38	ks	10	7 600,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	20	2	ks	24	960,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	20	27	ks	8	4 320,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	20	57	ks	11	12 540,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	20	57	ks	3	3 420,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	20	9	ks	14	2 520,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		19	ks	48	912,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		10	ks	18	180,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		15	ks	48	720,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		15	ks	12	180,00 Kč
montáž zábrany pro ozn. uzavírky Z2		3	ks	48	144,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		3	ks	514	1 542,00 Kč
barva černá		90	M2	185	16 650,00 Kč
zabezpečení prací VDZ		1	kpl	1228	1 228,00 Kč
pokládka dočasného VDZ fólií 3M		120	bm	177	21 240,00 Kč
odstranění dočasného VDZ fólií 3M		335	bm	34	11 390,00 Kč
demontáž základní DZ		38	ks	48	1 824,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500		2	ks	48	96,00 Kč

demontáž podstavce včetně nosiče	27	ks	18	486,00 Kč
demontáž vodící desky Z4	57	ks	48	2 736,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče	57	ks	12	684,00 Kč
demontáž zábrany pro ozn. uzavírky Z2	9	ks	48	432,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásma do 20km	1	vozidla	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásma do 20km	2	vozidla	776	1 552,00 Kč

Dopravní opatření " Vinohradská x Jana Želivského " celkem bez DPH	388 877,50 Kč			
---	----------------------	--	--	--

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace odsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností

Schválil:

vedoucí provozovny dopravního značení

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. ■ **A** Pod šancemi 444/1 180 77 Praha 9 ■ **T** +420 284 091 660 ■ **W** www.psas.cz