

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/37
Stavba: LC Pod Vajnorským, 252 007, kat. 13

KSO:
Místo: r. Smrčná, k.ú. Klášter

CC-CZ:
Datum: 3.11.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 139,36
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 78 139,36	Výše daně 16 409,30
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			94 548,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

3.11.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/37

Stavba: LC Pod Vajnorským, 252 007, kat. 13

Místo: r. Smrčná, k.ú. Klášter

Datum: 3.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		78 139,36	94 548,66
2025/37-01	LC Pod Vajnorským, 252 007, kat. 13	78 139,36	94 548,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pod Vajnorským, 252 007, kat. 13

Objekt:

2025/37-01 - LC Pod Vajnorským, 252 007, kat. 13

KSO:

Místo: r. Smrčná, k.ú. Klášter

CC-CZ:

Datum: 3.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Martin Schlosser

IČ:

70674825

DIČ:

CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				78 139,36
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 139,36		21,00%	16 409,27
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		94 548,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

3.11.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pod Vajnorským, 252 007, kat. 13

Objekt:

2025/37-01 - LC Pod Vajnorským, 252 007, kat. 13

Místo: r. Smrčná, k.ú. Klášter

Datum: 3.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Martin Schlosser

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 139,36
HSV - Práce a dodávky HSV	78 139,36
1 - Zemní práce	42 070,56
5 - Komunikace pozemní	25 816,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 252,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pod Vajnorským, 252 007, kat. 13

Objekt:

2025/37-01 - LC Pod Vajnorským, 252 007, kat. 13

Místo: r. Smrčná, k.ú. Klášter

Datum: 3.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Martin Schlosser

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							78 139,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 139,36
D	1		Zemní práce				42 070,56
9	K	111251204	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, včetně ořezu větví zasahujících do průhledného profilu komunikace, min. do výšky 3,5 m, v rovině nebo terénu sklonu terénu do 1:5; včetně likvidace	m2	501,600	34,90	17 505,84
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251204				
VV			"odstraněné dřeviny budou rozřezány na sekce max. délky 2,5m, sneseny do vzdálenosti do 50m, kde budou uloženy na hromádách, dle instrukcí zadavatele"				
VV			"nebo seštěpkovány do porostu"		501,600		
VV			(380*2)*0.66				
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	280,000	28,30	7 924,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113108441		280,000		
VV			"rozrytí pro doplnění kameniva - kolejově" 350*0,8				
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400	229,60	551,04
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251101		2,400		
VV			"rýhy pro vsak vody" 5*2*0,4*0,6				
8	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	21,600	392,30	8 473,68
PP			Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171203111		21,600		
VV			2,4+(384*0,05)				
5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	544,000	14,00	7 616,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111		544,000		
VV			170*3,2				
D	5		Komunikace pozemní				25 816,00
6	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	280,000	92,20	25 816,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným. Jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566401111		280,000		
VV			"kolejově doplnění kameniva" 350*0,8				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 252,80
2	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	384,000	26,70	10 252,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938909611				
VV			0,8*480		384,000		

