



EISLX01FJX9T

**Objednávka č. DO202503539**  
Oddělení technické správy budov

**ODBĚRATEL**

Statutární město Liberec  
Náměstí Dr. E. Beneše 1/1  
46059 Liberec

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení: 4377032

Vyřizuje: [redacted]

Telefon [redacted]

E-mail: [redacted]

**DODAVATEL**

Luboš Klinovský  
Soukenická 728/9  
46006 Liberec

IČO: 03687902

DIČ:

Datum vystavení	27.10.2025
Termín dodání:	28.11.2025 00:00:00
Způsob úhrady:	bankovní převod
Splatnost faktury:	nejméně 14 dní

**Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáваме:**

MŠ Pod Ještědem - oprava střechy

Objednáваме u Vás opravu střechy nad vchodem do objektu MŠ Pod Ještědem v Liberci.

K faktuře je nutné přiložit cenovou nabídku, objednávku a oboustranně potvrzený předávací protokol, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice ihned po ukončení prací, nejpozději však 11.12.2025.

Cena bez DPH	74 820,00 Kč
DPH 21 %	Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>74 820,00 Kč</b>

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky: DO202503539

Faktury zasílejte do datové schránky **7c6by6u** nebo na e-mail [posta@magistrat.liberec.cz](mailto:posta@magistrat.liberec.cz)

Za objednatele schválil

Ing. [redacted]

[redacted]  
Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele

*Objednávku tímto akceptujeme*

Cenová nabídka							
<b>Objekt:</b>	MŠ Pod Ještědem, U Školky 67, 460 08 Liberec 19						
<b>Odběratel:</b>	statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1						
<b>Stručný popis:</b>	Oprava části střechy nad vchodem do MŠ						
č.	Specifikace položek a cen	Ceny v Kč				Jedn.	Ceny v Kč
		MJ	Vým.	Dodávky	Montáže	Celkem	celkem
1	demontáže stávající plechové krytiny k dalšímu použití	m2	40	0	95	95	3 800
2	demontáže podkladní lepenky	m2	40	0	31	31	1 240
3	demont. ost.klemp. prvků-hřebeny, nároží, úžlabí, sněh. zachyt.	kpt	1	0	4 000	4 000	4 000
4	kontrola a částečná výměna odkrytého prkenného bednění	kpt	1	1 000	2 300	3 300	3 300
5	instalace nové podkladní folie	m2	40	67	92	159	6 360
6	kontrola a zapravení obvodové zdi nad terasou	m2	7	270	260	530	3 710
7	instalace vrchního krycího plechu ve styku střechy s obvod. zdí	mb	7	240	500	740	5 180
8	instalace spodního krycího plechu ve styku střechy s obvod. zdí	mb	8	35	40	75	600
9	instalace odvětrávacích aerátorů do ploché střechy nad vchodem	ks	2	470	410	880	1 760
9	zapravení vrchních žlabů a související okalice systém Plastonit	mb	7	315	270	585	4 095
10	montáž nového úžlabí - lak Fezn	mb	5	380	260	640	3 200
11	zpětná montáž použitelných plechových šablon /odhad/	m2	30	0	260	260	7 800
12	montáž nových šablon / výměnou za nepoužitelné - odhad/	m2	10	500	260	760	7 600
13	montáž nových částí hřebene a dalších obvodových prvků	mb	6	295	260	555	3 330
14	kontrola a přetmelení držáků hromosvodů	ks	10	0	175	175	1 750
15	zpětná montáž sněhových zachytávačů - dvoudílných tyčových	mb	3	0	365	365	1 095
16	zevrub. kontrola krytiny a souvis. prvků nad opravovanou částí	kpt	1	0	3 000	3 000	3 000
17	průběžné zabezpečení, dopravy, přesuny a ostatní režie	kpt	1	0	13 000	13 000	13 000
<b>Cena celkem bez DPH</b>							<b>74 820 Kč</b>
<b>DPH - neplátce</b>		kf	0,00				0 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>							<b>74 820 Kč</b>
<b>Datum:</b>							<b>Liberec 17.10. 2025</b>

Dodavatel:	
<b>Název firmy:</b>	Klinovský Luboš
<b>Adresa:</b>	██████████, Liberec - Rochlice
<b>IČO:</b>	03687902
<b>DIČ:</b>	nejsem plátce DPH
<b>Jednatel:</b>	Klinovský Luboš
<b>telefon:</b>	██████████
<b>e-mail:</b>	██████████