



EISLX01FJZ44

Objednávka č. DO202503542
Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL

Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

DODAVATEL

Pavel Heč

[REDACTED]
46311 Liberec

IČO: 43231543

DIČ:

Datum vystavení	27.10.2025
Termín dodání:	28.11.2025 00:00:00
Způsob úhrady:	bankovní převod
Splatnost faktury:	nejméně 14 dní

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednááme:

MŠ Dětská - oprava maleb

Objednááme u Vás opravu maleb a nátěrů 1. NP a 1. NP objektu MŠ Dětská v Liberci.

K faktuře je nutné přiložit cenovou nabídku, objednávku a oboustranně potvrzený předávací protokol, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí budovy radnice ihned po ukončení prací, nejpozději však 11.12.2025.

Cena bez DPH	125 483,00 Kč
DPH 21 %	Kč
Celková cena	125 483,00 Kč

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky: DO202503542

Faktury zasílejte do datové schránky **7c6by6u** nebo na e-mail post@...c.cz

[REDACTED]
9
Za objednatele schválil
Schejbal Jaroslav Ing.

[REDACTED]
Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele

p. Pavel Heč

Objednávku tímto akceptujeme

Cenová nabídka

malířských a natěračských prací pro MŠ Dětská, ul. Dětská 461, Liberec. Prohlídkou dne 15. 10. 2025 v doprovodu ředitelky výše uvedeného zařízení bylo zjištěno, že současný stav maleb a nátěrů odpovídá běžnému opotřebení, místy jsou tyto zašlé a zasažené plísní. Jedná se o práce v zázemí MŠ, technických částí a chodeb při plném provozu.

1/ Přípravné práce- zakrytí nemalovaných ploch, manipulace s nábytkem popř. s ostatními předměty.

Mezisoučet: 1.650,- Kč

Oddělení Štěňata

2/ Malířské práce – chodby, vstup a schodiště - odstranění prachu, nečistoty popř. plísní mechanickou cestou (plísně mechanicky a chemicky), 1x nátěr Primalex Plus s přidáním penetrace, 1x nátěr Primalex Plus. Celková plocha 192,4 m² á 74,- Kč/ m².

Mezisoučet: 14.237,- Kč

3/ Natěračské práce (omyvatelný sokl) – mytí, místy vyrovnání a broušení, základní nátěr, vrchní nátěr (odstíny dle vzorníku CNS S 0520-G30Y a S 0540-Y10R) Celková plocha 131,5 m² a 295,- Kč/ m².

Mezisoučet: 38.792,- Kč

Oddělení Kořata

4/ Malířské práce- chodby a druhý vchod- odstranění prachu, nečistoty popř. plísní mechanickou cestou (plísně mechanicky a chemicky), 1x nátěr Primalex Plus s přidáním penetrace, 1x nátěr Primalex Plus. Celková plocha 193,3 m² á 74,- Kč/ m².

Mezisoučet: 14.304,- Kč

5/ Natěračské práce (omyvatelný sokl) – mytí, místy vyrovnání a broušení, základní nátěr, vrchní nátěr (odstín dle vzorníku CNS S 0515-B20G). Celková plocha 96,5 m².

Mezisoučet: 28.467,- Kč

Technická část a zázemí

6/ Denní a zasedací místnost- odstranění prachu a nečistot mechanickou cestou. Strop i stěny bílé- 1x nátěr Primalex Plus s přidáním penetrace, 1x nátěr Primalex Plus. Celková plocha 98,6 m² á 74,- Kč/ m².

Mezisoučet: 7.296,- Kč

7/ Kancelář hospodářky- odstranění prachu a nečistot mechanickou cestou. Strop a tři stěny bílé - 1x nátěr Primalex Plus s přidáním penetrace, 1x nátěr Primalex Plus. Plocha k malování 35,1 m² á 74,- Kč/ m² Jedna stěna- Primalex Inspiro- odstín Carrarský mramor. Plocha k malování 12,5 m² á 129,- Kč/ m².

Mezisoučet: 4.209,- Kč

8/ Kancelář ředitelky- odstranění prachu a nečistot mechanickou cestou. Strop a tři stěny bílé - 1x nátěr Primalex Plus s přidáním penetrace, 1x nátěr Primalex Plus. Plocha k malování 55,6 m² á 74,- Kč/ m² Jedna stěna- Primalex Inspiro- odstín Carrarský mramor. Plocha k malování 17,1 m² á 129,- Kč/ m².

Mezisoučet: 6.319,- Kč

9/ Mandl, sklady, kuchyňka personálu, šatna ředitelky- odstranění prachu a nečistot mechanickou cestou, 1x nátěr Primalex Plus s přidáním penetrace, 1x nátěr Primalex Plus. Celková plocha 90,4 m² á 74,- Kč/ m².

Mezisoučet: 6.689,- Kč

10/ Ochranné plastové lišty na rohy - broušení míst určených k lepení, penetrace, nalepení. Celkem 8 ks á 290,- Kč/ ks.

Mezisoučet: 2.320,- Kč

11/ Ostatní režijní náklady- fólie, dopravné apod.

Mezisoučet: 1.200,- Kč

Celkem: 125.483,- Kč

Nejsem plátcem DPH

V Liberci 21. 10. 2025

Pozn.: v případě zájmu zašlete prosím objednávku. Výše uvedené práce započnou po objednání a tel. domluvě s paní ředitelkou a budou trvat max 10 pracovních dnů

Pavel Heč

11, Liberec 30
IČO 43231543
t.: