

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025012
Stavba: Nad Paneláky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

94 664,65


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	94 664,65	19 879,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

114 544,25



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025012

Stavba: Nad Paneláky

Místo:

Datum:

31.10.2025


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		94 664,65	114 544,25	
2025012	Nad Paneláky	94 664,65	114 544,25	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nad Paneláky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Učastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

94 664,65

DPH základní
snížená

Základ daně

94 664,65

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

19 879,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

114 544,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nad Paneláky

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 31.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

94 664,65

HSV - Práce a dodávky HSV

94 664,65

1 - Zemní práce

32 924,40

5 - Komunikace pozemní

49 761,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 979,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nad Paneláky

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 31.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 664,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

94 664,65

D 1

Zemní práce

32 924,40

3	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva	m2	769,750	30,00	23 092,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113108441

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	18,750	163,00	3 056,25	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122151101

5	K	171111111-R01	Přehutnění celé plochy úseku cesty	m2	358,500	18,90	6 775,65	
---	---	---------------	------------------------------------	----	---------	-------	----------	--

D 5

Komunikace pozemní

49 761,25

2	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	411,250	121,00	49 761,25	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566501111

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 979,00

6	K	938903113-R02	Očištění, přespárování a dozdění svodnic	m2	33,000	363,00	11 979,00	
---	---	---------------	--	----	--------	--------	-----------	--