

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě  
o dodávce provozní vody ze dne 5. 10. 2022  
(dále jen „Dodatek č. 3“)**

Č. smlouvy dodavatele: D700/44200/00190/22/3

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Dodavatel:**

Obchodní firma: **DIAMO, státní podnik**  
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl  
AXVIII, vložka 520  
**IČO:** 000 02 739      **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: DIAMO, státní podnik, **odštěpný závod Karviná**  
se sídlem Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
Číslo účtu: 550002-23550881/0710  
Zastoupený: Ing. Rostislav Dudáš, vedoucí odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[Redacted signature block]

**Fakturační a korespondenční adresa:**  
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná  
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „Dodavatel“)

a

**Odběratel:**

Obchodní firma: **OKD, a.s.**  
se sídlem Stonava č.p. 1077, 735 34 Stonava  
Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10919  
**IČO:** 059 79 277      **DIČ:** CZ059 79 277, plátce DPH

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1641387369/0800

Zastoupena: Ing. Romanem Sikorou, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva, na základě Pověření ze dne 5. 4. 2023

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[Redacted signature block]

(dále jen „Odběratel“)

(Dodavatel a Odběratel dále společně jen jako „Smluvní strany“)

## 1. Prohlášení Smluvních stran

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 5. 10. 2022 uzavřely Smlouvu o dodávce provozní vody, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým aktualizují Přílohu č. 1 Smlouvy, a to z důvodu ukončení odběru provozní vody:
- ke dni 30. 9. 2025 v odběrném místě č. 17985 nová hydraulika (objekt 99);
  - ke dni 31. 10. 2025 v odběrném místě č. 17986 dílna elektro – část budovy nový MTZ (objekt 137);
  - ke dni 30. 11. 2025 v odběrném místě č. 17987 čistírna důlních strojů (objekt 104);
  - ke dni 31. 12. 2025 v odběrném místě č. 17984 mechanická dílna (objekt 84).

## 2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1, která je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí Dodavatel. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 3 před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto Dodatku č. 3, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 Seznam odběrných míst.

V Ostravě, dne .....

Za Dodavatele

Elektronický podpis - 29.10.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš  
IČO: NTRCZ-00002739  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 25.11.2027

.....  
**Ing. Rostislav Dudáš**  
vedoucí odštěpného závodu

V Karviné, dne .....

Za Odběratele

**Ing. Roman** Digitálně podepsal  
**Sikora** Ing. Roman Sikora  
Datum: 2025.11.06  
08:54:06 +01'00'

.....  
**Ing. Roman Sikora**  
generální ředitel a předseda  
představenstva na základě Pověření ze  
dne 5. 4. 2023

Příloha č. 1

**Seznam odběrných míst**

Číslo: 17984  
Název: mechanická dílna (objekt 84)  
Lokalita: Darkov  
Předávací místo: budova mechanické dílny (objekt č. 84), katastr. území Karviná, par.č. 3356/10  
Způsob stanovení spotřeby: Měření  
Dodávka od: 1.1.2022  
Ukončení odběru k 31.12.2025

Číslo: 17985  
Název: nová hydraulika (objekt 99)  
Lokalita: Darkov  
Předávací místo: budova nové hydrauliky (objekt č. 99), katastr. území Karviná, par.č. 3356/133  
Způsob stanovení spotřeby: Měření  
Dodávka od: 1.1.2022  
Ukončení odběru k 30.9.2025

Číslo: 17986  
Název: dílna elektro -část budovy nový MTZ (objekt 137)  
Lokalita: Darkov  
Předávací místo: budova dílny elektro-část budovy nový MTZ (objekt č. 137),  
k.ú. Karviná, par.č. 3356/78  
Způsob stanovení spotřeby: Měření  
Dodávka od: 1.1.2022  
Ukončení odběru k 31.10.2025

Číslo: 17987  
Název: čistírna důlních strojů (objekt 104)  
Lokalita: Darkov  
Předávací místo: budova čistírny důlních strojů (objekt č. 104), katastr. území Karviná, par.č. 3356/132  
Způsob stanovení spotřeby: Měření  
Dodávka od: 1.1.2022  
Ukončení odběru k 30.11.2025

Číslo: 17988  
Název: PSOVKA  
Předávací místo: budova PSOVKA, katastr. území Karviná, par.č. 1797/45  
Lokalita: ČSA  
Způsob stanovení spotřeby: Měření  
Dodávka od: 1.1.2022

Číslo: 17989

Název: Třídící linka Stonávka

Předávací místo: Třídící linka Stonávka osazená vodoměrem umístěným na pozemku par.č. 7194/2,  
pod mostem-u patky mostní konstrukce (katastrální území Karviná Doly)

Lokalita: Darkov

Způsob stanovení spotřeby: Měření

Dodávka od: 1.10.2023