

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-003374

Číslo dílčí objednávky: **05PU-003511**

Ze dne: 11/2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa České Budějovice

Adresa: Lidická 110/49

370 44 České Budějovice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

SAROUTE s.r.o.

Sídlo: Skalní 275, Hranice I-Město,

753 01 Hranice

IČO: 26820706

DIČ: CZ26820706

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení (VDZ) – oblast 2 VÝCHOD, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Místo dodání: Úseky silnic I. třídy na území Jihočeského kraje – I/3 dle rozpisu VDZ v příloze č. 1.

Termín dodání: do 7 týdnů od výzvy Objednatele

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 62 808,63 / 75 998,44

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti, a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

██████████, ředitelka Správy České Budějovice

Příloha č. 1 – Rozpis silnic VDZ

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č.1									
ÚSEKY			Obnova VDZ - rok 2025						
Okres	JH, TA								
STAVBA	Oblast 2 VÝCHOD								
Silnice	I/3								
Poř. číslo	Úsek	staničení	VDZ plošné a symboly v barvě m ²	VDZ barvou hladké m ²	VDZ plastem strukturálním m ²	VDZ plošné ve stěrkovém plastru m ²			
1	I/3 Soběslav	70,059 - 72,289	■	■					
2	I/3 U sloupu křiž. - Veselí n. Luž. k mostu	74,901 - 76,056		■					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
11									
12									
13									
14									
15	celkem m ²		■	■					
			■	■					
			■	■					
			■	■	0	0,00	0,00	■	
předal:		převzal:	Bez DPH			Celkem			

předal:
datum: datum:

převzal:

Příloha č. 2
RÁMCOVÁ DOHODA
Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 2 VÝCHOD v letech
2025 - 2027 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 100	VDZ	62 808,63 Kč
--------	-----	--------------

Nabídková cena v Kč CELKEM bez DPH	62 808,63 Kč
21% DPH v Kč	13 189,81 Kč
Nabídková cena v Kč CELKEM včetně DPH	75 998,44 Kč

Položkový rozpočet SO 100 Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 2 VÝCHOD v letech 2025 - 2027								
Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení								
Vodorovné dopravní značení								
1	3751		915111R.1	VDZ barvou hladké	m ²			
				značení dělicích a vodících čar provedené barvou				
2	3752		915221R.1	VDZ plastem strukturální/profilované	m ²	0,00	není součástí plnění	- Kč
				značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem				
3	3753		915221R.2	VDZ plastem strukturální/profilované s akustickým efektem	m ²	0,00	není součástí plnění	- Kč
				značení vodících případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								
Vodorovné dopravní značení plošné								
4	3521		915211R.1	VDZ plošné barvou hladké	m ²			
				značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar				
5	3533		91552R.2	VDZ plastem strukturální/profilované	m ²	0,00	není součástí plnění	- Kč
				značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu				
6	3534		91552R.3	VDZ plošné ve stěrkovém plastu	m ²	0,00	není součástí plnění	- Kč
				značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								
Odstranění vodorovného dopravního značení								
7	3811		915112R.1	Odstranění nedestruktivní metodou	m ²	0,00	není součástí plnění	- Kč
				odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním)				
8	3811		915112R.2	Odstranění destruktivní metodou	m ²	0,00	není součástí plnění	- Kč
				odstranění VDZ frézováním				
- Odstranění vodorovného dopravního značení a odklizení vzniklé suti - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								- Kč
Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.								
Nabídková cena celkem SO 100 bez DPH								62 808,63 Kč
21% DPH								13 189,81 Kč
Nabídková cena celkem s DPH								75 998,44 Kč

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX
Datum: 07.11.2025 8:26:58 +01:00

Digitálně podepsal XXXXXXXXXX

Datum: 2025.11.10
13:59:29 +01'00'

RE: Akceptace Dílčí objednávky č. 05PU-003511

Od [REDACTED] >

Datum Po 10.11.2025 14:05

Pro [REDACTED] >

 1 příloha (2 MB)

Dílčí objednávka č. 2 včetně příloh_signed.pdf;

Dobrý den,

v příloze zasílám potvrzenou objednávku.

S pozdravem a přáním příjemného dne

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



SAROUTE s.r.o., Skalní 275, 753 01 Hranice, Czech Republic

T [REDACTED], F [REDACTED], M + [REDACTED]

[REDACTED] www.saroute.eu

IČO: 26820706, DIČ: CZ26820706, Moneta Money Bank a.s., č.ú. 166585619/0600

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25807

This email may contain confidential and/or privileged information.

If you are not the intended recipient (or have received this email by mistake), please notify the sender immediately and destroy this email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this email is strictly prohibited.

Email transmission security and error-free status cannot be guaranteed as information could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed, incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which may arise as a result of email transmission.

please consider the environment - do you really need to print this e-mail ?

From: [REDACTED] >

Sent: Friday, November 7, 2025 9:08 AM

To: [REDACTED]

Subject: Akceptace Dílčí objednávky č. 05PU-003511

Dobrý den,
v souladu s Rámcovou dohodou č. 05PU-003374 s názvem "JHC obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 2 VÝCHOD v letech 2025-2027", Vám v příloze tohoto emailu předkládáme k akceptaci
Dílčí objednávku pořadové č. 2, ev. č. 05PU-003511, včetně oceněného položkového rozpočtu plnění.

Akceptaci zašlete nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení dílčí objednávky na tuto e-mailovou adresu.

Předem děkuji.



[Redacted]
Oddělení veřejných zakázek
Specialistka veřejných zakázek

/ [Redacted]
Lidická 110/49, České Budějovice, 37044
www.rsd.cz