

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **25-0506** **Dům sociální prevence Podnásepní 20, Brno**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

LuSo plus, s.r.o.
Střelnice 1093/19
Brno-Líšeň 62800

IČO: **26952751**

DIČ: **CZ26952751**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 589 394,92
PSV			1 275 911,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			502 085,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 367 391,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 407 976,14 CZK
Základní DPH	21 %	925 674,99 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **5 333 651,13** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Podnásepni 384/20, Brno	0,00	4 407 976,14	925 674,99	5 333 651,13	100
01	Bourací práce	0,00	878 399,97	184 463,99	1 062 863,96	20
02	Sanační opatření	0,00	1 671 441,48	351 002,71	2 022 444,19	38
03	Stavební práce mimo sanační opatření	0,00	1 429 484,69	300 191,78	1 729 676,47	32
04	VRN	0,00	428 650,00	90 016,50	518 666,50	10
Celkem za stavbu		0,00	4 407 976,14	925 674,99	5 333 651,13	100

Popis stavby: 25-0506 - Dům sociální prevence Podnásepni 20, Brno

Popis objektu: 01 - Podnásepni 384/20, Brno

Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 02 - Sanační opatření

Popis rozpočtu: 03 - Stavební práce mimo sanační opatření

Popis rozpočtu: 04 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 657,73	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			828 063,27	19,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			171 254,11	3,9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			173 236,80	4,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			170 889,53	3,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			59 265,66	1,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			94 872,41	2,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			78 045,83	1,8
64	Výplně otvorů	HSV			27 380,00	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 698,10	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			54 239,27	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			286 844,96	6,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			83 289,97	1,9
711	Izolace proti vodě	PSV			427 243,82	9,8
724	Strojní vybavení	PSV			38 500,00	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			66 098,28	1,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			7 224,00	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			558 136,52	12,8
781	Obklady keramické	PSV			56 037,06	1,3

783	Nátěry	PSV			6 240,00	0,1
784	Malby	PSV			116 431,54	2,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			539 657,28	12,4
VN	Vedlejší náklady	VN			502 085,00	11,5
Cena celkem					4 367 391,14	100,0