Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva*)
uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik,
(déle jen ,,obCansky zakonik®)

Eviden¢ni ¢islo objednatele: 25D0OD99310100
lgvidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele: 219150026

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik

Adresa sidla: Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové,

Statutarni organ: Ing. Mari4n Sebesta, generalni feditel

Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel
XXX
XXX
XXX

IC: 70890005

DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradci Krélové oddil A vlozka 9473

(déle jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:

Nazev: RONYTRANS, s.r.o.
Adresa sidla: Ptivrat 1454/12, Zabovtesky, 616 00 Brno
Statutarni orgén: Jifi Bednét, jednatel

Osoba opravnéna k podpisu: Jifi Bednat, jednatel
Zastupce pro véci technické: XXX

IC: 27703568
DIC: CZ27703568
Bankovni spojeni: XXX

Zapis v obchodnim rejstiiku Krajsky soud v Brné€ oddil C vlozka 53276

(déle jen jako ,,zhotovitel*)
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2.1

2.2.

2.3.

3.1.

3.2

4.1.

4.2.
4.3.

5.1.

5.2.

2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 02. 09. 2025 pro vefejnou
zakazku nazvanou ,,Cernilovsky potok, Cernilov, rekonstrukce opevnéni koryta, ¥.km 6,05-
8,90«

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailn€ se seznadmil s veskerymi
pozadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢i vyzveé o zahdjeni zadavaciho fizeni, zadavaci
dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni predmétu dila zejména s projektovou
dokumentaci jednostupnovou vypracovanou v roce 2020 spole¢nosti Povodi Labe, statni podnik,
se sidlem Vita Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Kralové, zodpovédny projektant XXX. (dale jen
»projektova dokumentace®).

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisSténi odpoveédnosti za Skodu zpiisobenou zhotovitelem tieti osobé v souvislosti
s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméne 20 000 000,- K¢. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde
ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi véte.

3. Predmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
,,(Vjernilovsky potok, Cernilov, rekonstrukce opevnéni koryta, ¥.km 6,05-8,90¢

podle zadavacich podminek, zaddvaci dokumentace a vSech ostatnich dokument obsahujicich
vymezeni dila jako pfedmétu vetejné zakazky v €l. 2. smlouvy.

Predmétem plnéni této smlouvy neni realizace objekti SO 06 - . km 8,0303 — 8,0520 rekonstrukce
koryta kam. dl. do patky z kulatiny a SO 07 - f. km 8,6225 — 8,7216 ¢isténi zatrubnéného tseku.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné¢ a v€as v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem praci.

Predpokladany termin zah4jeni dila je: listopad 2025.

Termin dokonceni dila je: 24 mésici od zahajeni realizace dila, tj. od protokolarniho pfedani a
pfevzeti staveniSte.

5. Cena dila, platebni podminky a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila (tzn. stavebni ndklady ponizené o ptipadny vyzisk) se dohodou
smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvyse ptipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni
dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 02. 09. 2025. Celkova cena za provedené dilo
je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 22 111 222,- K¢.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mésicné¢ na zakladé soupisu
provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen predlozit objednateli vzdy k 5.
kalendainimu dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.
Objednatel resp. jim povereny technicky dozor stavebnika tento soupis provedenych stavebnich
praci odsouhlasi do 5 kalendainich dnt. Do 5 kalendainich dnii po odsouhlaseni soupisu vystavi
zhotovitel danovy doklad, pficemz datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni
kalendaini den mésice, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.
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5.3.

6.1.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zajisti pribézné plnéni pfedmeétu dila a fakturaci praci tak,
aby minimaln€ splnil ro¢ni finanéni objemy stanovené harmonogramem praci z nabidky
zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje pravo upravit ro¢ni finanni objemy podle vydaného
Rozhodnuti o poskytnuti dotace pro dany kalendarni rok.

6. Bankovni zaruka

Zhotovitel ptredlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo origindl bankovni zaruky za
provedeni dila podle ustanoveni ¢l. 7 Bankovni zaruka, odst. 7.1. Obchodnich podminek objednatele
na zhotoveni stavby ze dne 1. 1. 2024. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy pievzeti listiny.

7. Listiny tvorici soucast obsahu smlouvy o dilo

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou a vSemi
listinami tvoficimi soucast obsahu smlouvy o dilo, zejména:

e Souhlas s provedenim ohlaSené stavby vydany Magistratem mésta Hradec Kralové, odborem
zivotniho prostfedi dne 22.5. 2023, pod zn. SZ MMHK/105915/2023ZP1/Fia.

e Rozhodnuti o povoleni kiceni dievin vydané Obecnim tfadem Cernilov dne 14. 9. 2021, pod zn
1775/21/0U.

e Koordinované zdvazné stanovisko vydané Magistratem mésta Hradec Kréalové, odborem
zivotniho prostfedi dne 3. 3. 2021, pod zn. SZMMHK/213134/2021/ZP2/Kov.

e Zavazné stanovisko k ohlasené udrzbé vydané Magistratem mésta Hradec Kralové, odborem
zivotniho prostfedi dne 18. 1. 2021, pod zn. MMHK/007485/2021 zp2/mrk.

e Aktudlni verze smérnice objednatele ,, Tvorba a sprava geodetické dokumentace* (odkaz ke
stazeni: www.pla.cz ,,Data pro Vas®).

Soucast obsahu smlouvy o dilo tvofi obchodni podminky objednatele na zhotoveni stavby ze dne
1. 1.2024.

8. Zvlastni ustanoveni

Zhotovitel v souvislosti s financovanim dila z dota¢niho programu se zavazuje strpét vstup
kontrolujicich osob, opravnénych ke kontrole plnéni dotacni akce, na staveniSté a zavazuje se jim
poskytnout veskerou soucinnost, zejména piedlozenim pozadovanych listin a dokladd, stavebniho
deniku a podobné.

V piipadé likvidace sedimentil v souladu se zdkonem se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli
udaje o nakladani se sedimenty a o jejich uloZeni. Tim jsou pro potfeby této smlouvy mysleny
identifika¢ni tdaje o skladce nebo o pozemcich, na které budou sedimenty ukladdany, tj. snimky
katastralnich map a vypisy z katastru nemovitosti, ptipadné¢ informace o parcelach, ne starsi nez 3
meésice, dale souhlasy uzivatela pfislusnych pozemk s ulozenim sedimentt.

V ptipad¢ tézeni sedimentd, zhotovitel zajisti po dokonceni stavby doklad o skutecném mnozstvi
odtézenych sedimentii v m®, ktery bude potvrzen odborn& zptisobilou osobou ve smyslu zdkona
¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrt a technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsSich ptredpisii nebo osobou odborné
zpusobilou ve smyslu zdkona €. 200/1994 Sb., o zemémétictvi ve znéni pozdé¢jSich piredpist.
Soucasné zhotovitel zajisti po dokonceni realizace stavby geodetické zaméfeni skute¢ného stavu
odborné zptisobilou osobou dle vySe uvedenych piedpisii. Toto zaméfeni bude obsahovat
polohopisné a vySkopisné zaméfeni upraven¢ho dna, podélny fez a pfi€né fezy v hustoté
odpovidajici charakteru a velikosti akce. Bez téchto dokladi nebude mozné dilo prevzit.

V ptipad¢ tézeni sedimentt, je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavebni denik, ktery
bude obsahovat, mimo jiné udaje, i podrobné udaje o pouzité mechanizaci, jako jsou pocet a druh
tézebnich a dopravnich prostfedkd, jejich registracni znacky, pocet jizd atd.

Cernilovsky potok, Cernilov, rekonstrukce opevnéni koryta, i-km 6,05- 8,90 219150026



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.
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94.
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Za poruseni povinnosti sjednané v odst. 8.4. ¢lanku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje k odkupu veskeré prebytecné difevni hmoty v majetku objednatele vzniklé
behem realizace stavby a k jejimu vymisténi mimo stavbu. Jednd se o ptebytecné kmeny, kiovi a
vétve z odstranovanych stromu 1 ketii, pro které neni dle projektové dokumentace jiné vyuziti
v mist¢ stavby.

Cenu za odkup dievni hmoty zhotovitel adekvatné ponizil o veSkeré doprovodné naklady spojené s
vymisténim dfevni hmoty ze stavby. Cenu za odkup zhotovitel vyjadfil adekvatnim ocenénim
prislusné polozky v objektech SO 01.1 ,,Zisk objednatele za odkup prebytecné dievni hmoty
zhotovitelem* v soupisu praci stavby.

Smluvni strany dohodly, ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby neplati pro
tuto smlouvu o dilo nésledujici ujednani:

e Cl. 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. a) Dokumentace, povodiové plany,
geodetické prace, body 4., 5.,

e Cl. 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. f) Ostatni podminky, bod 38,
e (Cl. 12. Pfedani dila, odst. 12.2., pism. ¢) a l).

9. Zavérefna ustanoveni
Ob¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢€ o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formé ve formatu PDF/A a je podepsana platnymi
zarucenymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovanych certifikéatech.
Kazda ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické formé s uznavanymi elektronickymi
podpisy smluvnich stran.

Pokud néjaka lhiita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlaseny soudem
za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni této smlouvy v plné platnosti a
ucinnosti a nebude v zddném ohledu ovlivnén, narusen nebo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji,
ze takové neplatné ¢i nevymahatelné ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této
smlouvy, které bude platné, u¢inné a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a uc¢innosti dnem uvefejnéni
v registru smluv. Zvefejnéni v registru smluv zajisti neprodlené objednatel.

Nedilnou sougast této smlouvy tvoii ptiloha: Udaje o nakladani s vyté&Zenymi sedimenty a jejich
uloZeni

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Marian Sebesta Jifi Bednar

generalni feditel jednatel

podepsan elektronicky podepsan elektronicky
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POVODI LABE

OBCHODNI PODMINKY

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 1. 2024
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou smluvni cenu podle ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" t€chto obchodnich podminek. V pfipadé, Ze by zhotovitel zjistil
jakékoliv zjevné vady a nedostatky zadavacich podminek a projektové dokumentace, jakoZ i jakékoliv ne-
vhodna Ffedeni, materialy, konstrukce &i technologie apod., zavazuje se bez zbyte€ného odkladu, nejdéle
ve |hité do 10 dnl od podpisu smlouvy o dilo (dale téz jako ,Smlouva®), na uvedené objednatele upozornit
a poskytnout objednateli veSkerou potfebou soucinnost k vyfeSeni nastalého nedostatku/vady projektové
dokumentace ¢i dalSich podkladli a pokynl objednatele tykajicich se pfedmétu Smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi zna-
lostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu, uvedenou ve Smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k provedeni dila, pficemz se timto pfihlaSuje k odbornosti ve
smyslu § 5 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

V pfipadé, Ze by zhotovitel v rozporu s odst. 1.1. t&chto obchodnich podminek neupozornil objednatele na
pfipadné vady ¢&i nedostatky zadavacich podminek ¢&i projektové dokumentace, které mél pfi vynaloZeni
potfebné odborné péce zjistit, nebo by se ukézala byt prohlaSeni zhotovitele u€inéna v odst. 1.2. a 1.3.
téchto obchodnich podminek nepravdiva, a sou€asné by prokazatelné v disledku takového pochybeni &i
nedbalosti zhotovitele do$lo ke vzniku Skody nebo k jakymkoliv nakladdm v souvislosti s pochybenim ¢i
nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za 8kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi vesSkeré tak-
to vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vici zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na ma-
jetku poddodavatelt v disledku vady nebo chyby v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpedi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou souc€ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pFislus-
nych statnich organud a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo).
Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédéeni, protokoll a certifikatt o zkouskach,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé a prislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpi-
sU a jeho provadécimi pfedpisy a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/201,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh, pro veskeré véci, pra-
ce a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vdech prav
z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umozujici Fadné provozovani, udrzbu, opravy a prove-
deni a dodani dokumentace skute€¢ného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vS8ech pravomoc-
nych rozhodnuti organu statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi Smlouvy a s
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie, v€etné jeho pfipadného schvaleni
prisluSnym organem statni spravy a jeho predlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodfiového planu stavby v&etné zajisténi vSech nalezitosti a potvr-
zeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfislusnym povodfiovym organem obce. Pokud
stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti potvrzeni
souladu povodhovym organem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila v€etné geodetického zameé-

feni skuteéného stavu s tim, Zze budou zfetelné vyznaceny odchylky od plvodni dokumentace pro
provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 tis-



6.
7.
8.

ténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF. Geodetické zaméfeni skute€ného
stavu bude pfedano ve 2 paré + 1x v digitalni podobé. VeSkera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organiza€ni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plant pro ucely vkladu vodniho dila do katastru nemovi-
tosti a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti pfipadné projednani
geometrickych planl s vlastniky dot€enych nebo sousednich nemovitosti a odsouhlaseni geome-
trickych pland pfislusnym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou pfedany 6 x v papirové
podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred pfedanim geometrickych pland na pfislusny katastralni ufad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a dopliujici prizkumy, souvisejici se zhotovenim dila.
Zhotovitel zajisti vyty&eni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby odpovédnou osobou vE&. protokolu o vyty&eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfisluSnych povoleni organti statni spravy:

9.

c) Op
10

11

12

13

14
15

16
17

18

19

Zhotovitel se zavazuje, Zze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy, a téz podminky vSech dalSich povoleni a do-
kumentu, které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pred
nebo po zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotli-
vych stavenist) a které mu objednatel bez zbyteéného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umis-
téni stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, za-
vazné stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druht rostlin a Zivogichu, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakla-
dani s vodami (mimofadné manipulace) apod.

atfeni na komunikacich a dot€éenych nemovitostech, pfistupy:

. V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dal§i pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemkd sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

. Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-
stupovych komunikaci a dotéenych pozemka.

. Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrzovat po dobu vy-
stavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonceni je v pfipadé poskozeni uvede do pfedcho-
ziho stavu na vlastni naklady.

. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organd.

. Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti souhlas se zvlasStnim uzivanim komunikaci.

. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni vCetné pfipadné svétel-
né signalizace.

. Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inZzenyrského rozhodnuti.

. Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokonéeného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnik(i a pfipadnych uzivatel( vSech pozemkl dotéenych stavbou
s jejich kone€nou Upravou po dokonc&eni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadreni objednateli pfed-
lozena, nebude mozno dilo prevzit.

. Pokud je stavba nebo jeji East situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci ofi-
cialni geodetické vyty€eni hranic pozemka v terénu.

. Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a je-
jich prislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a zdoku-
mentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dliikazni bre-
meno v pripadé uplathovani narokd na nahradu $kody vznesenych ze strany majiteli Ci uzivatel(
dotéenych pozemk(l. Této skuteCnosti pfizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace. Soucasti
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pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych vlastnika
nemovitosti - napf. Uprava vjezd(, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy
budou uvedeny do pfedchoziho stavu vEetné obnovy travnikl a pfipadné nahradni vysadby.

d) Inzenyrské sité

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadieni, kterd pozbudou plat-
nost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisluSnych spravcu siti. Pfi vyskytu pod-
zemnich vedeni zajisti jejich vyty€eni a doklad o vyty€eni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci
zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel pfedloZi objedna-
teli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfisluSnych vlastnikd &i spravcu siti.
Tato €innost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti budou realizovany
dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist a zajisti jejich pro-
voz a udrzbu b&hem celé doby provadéni téchto praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu
si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté stavebni povoleni (pokud ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho pro-
voz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vcetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Ze vedkera zafizeni staveni$té budou zajist€na proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalsi inZenyrské sité a opatfena informac-
nimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacni tabule se zakazem vstupu a vjezdu nepovolanym oso-
bam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel je povinen si v navaznosti na planované pouziti stavebni techniky &i vybaveni stavenisté
provéfit dostate€nou kapacitu inzenyrskych siti v lokalité stavby a veskeré s pfipojenim stavby
spojené naklady zapocita do své cenové nabidky.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté vEetné pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpe¢-
nosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby
nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukon&eni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbytecné pre-
kazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo nadbyteéného
materialu. Zhotovitel vy isti stavenisté a odstrani z néj veSkery odpad, sut a pomocné stavby,
jichz uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady v€etné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroCeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou vy-

hlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroCeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekroCeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

34.

35.

Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni. PéCe o nepfe-
dané dilo zahrnuje mj. i pokos travy, rakosin a jinych nezadoucich porostu.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalSimu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Zhotovitel zaijisti, aby veSkera zeler v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 ,Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Ochrana stromd, porostt
a vegetacnich ploch pfi stavebnich €innostech®.

Zhotovitel prohla8uje, Ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek odpa-
dl a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za vyuziti nebo odstranéni odpadu na
skladkach odpadl a naklady na pfipadné meziskladky odpadu, a veskeré naklady s tim spojené
jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti provedeni prdzkumu staveni§té zamérfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhd
Zivogichu a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfFipadé jejich vyskytu bu-
de postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho provadé-
cich predpisl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti, Ze se vSemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je puvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni predlozi objednateli kopie doklad( o evidenci, vyuziti nebo od-
stranéni odpadl vzniklych v pribéhu realizace dila. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mi-
nimalizoval vznik odpad(l. Zhotovitel je dale povinen pfi vykonu administrativnich ¢innosti souvise-
jicich s realizaci dila pouzivat, je-li to objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné materia-
ly, vyrobky a obaly.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani Iékafské
prvni pomoci.

Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tok(i nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. €. 541/2020 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpisu.

Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozborll, atestl a zkousek dle pfislusnych
norem a dal$ich pfedpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a parametrd dokoncéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, Ze stavba pfi spravném pro-
vedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence splni poZzadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe€nost pfi
uzivani stavby.

Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahdjeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

Dosazeni pfedepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel uspéSné provedenymi zkouSkami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym zaha-
jenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat €asovy plan a seznam
v8ech zkou$ek, testl a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni
v€etné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele odpo-
védného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a zku$ebni plan, pro-
jednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prabéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny.
Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za kontroly, zkousky a testy a za radné provedeni dila.

VS8echny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych vlastnikl
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastnik(. Je na roz-
hodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznaci jako odpad. Materialy oznacené ja-
ko odpad zneskodni zhotovitel jako ptvodce odpadu.

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci v elektronické
podobé pred podpisem Smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje pre-
vzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepiSi a podepisi

zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazku zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych Cinnosti tak, aby predmét dila byl plné



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1
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funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi pred-
pisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téZ veskeré potfebné vedlejsi,
pomocné a dodate¢né &innosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci
a vykonu, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval Casovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl, jejich stavebnich podobjektl a provoznich soubord. Finanéni plnéni je
v Easovém a finanénim harmonogramu vyjadieno mésicné, a to pro jednotlivé stavebni objekty a provozni
soubory.

Zhotovitel se zavazuje, Ze do 15 dnu po uzavieni Smlouvy predloZi objednateli aktualizovany (oproti har-
monogramu, ktery byl sou€asti nabidky) podrobny €asovy a finanéni harmonogram. Zhotovitel pfedanim
aktualizovaného harmonogramu potvrzuje, ze zpracoval €asovy a finanéni harmonogram po celou dobu
vystavby v €lenéni dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor( s ohledem na podminky do-
hodnuté s vlastniky dotéenych pozemkd s tim, Ze bude minimalizovat negativni dopady rozestavénosti dila
v dotéenych lokalitach. Nebude-li ¢asovy a finanéni harmonogram aktualizovan, jak tento odstavec pred-
poklada, pak zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za plnéni dle ¢asového a finanéniho harmonogramu,
ktery byl sou€asti nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat ¢asovy a finanéni harmonogram vystavby dila i v pfipadé€, kdy Smlouva
bude ménéna formou dodatku a pfedmét dodatku ke Smlouvé bude mit na asovy a finanéni harmonograf
vliv. Aktualizovany €asovy a finanéni harmonogram bude pfilohou dodatku ke Smilouvé.

V pfipadé, kdy je zhotoveni dila financovano &i spolufinancovano jakymkoliv dotaénim programem, zhoto-
vitel bere na védomi, ze €asovy a finanéni harmonogram predstavuje zavazny podklad pro poskytnuti do-
tace v jednotlivych letech v odpovidajici vysi.

Objednatelem schvaleny Casovy a finan¢ni harmonogram je pro zhotovitele zavazny a jeho zména je moz-
na pouze na zakladé vnéjSich, zhotovitelem nezavinénych a nezplsobenych okolnosti a podléha souhlasu
objednatele. Pfipadné zmény ¢asového a finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsou-
hlasit osoba opravnéna k podpisu Smilouvy.

Porusi-li zhotovitel povinnost pinit dilo v€as a fadné podle odsouhlaseného ¢asového a finanéniho harmo-
nogramu, zavazuje se nahradit Skodu vzniklou objednateli v dusledku uslé dotace, je-li dilo takto financo-
vano/spolufinancovano. Tim neni dot€ena povinnost zhotovitele zaplatit pfipadnou smluvni pokutu nebo
nahradit Skodu vzniklou porusenim jiné povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy ¢i téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mdZe byt provedeno a do-
koncéeno zplsobem a v terminech stanovenych Smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét Smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze Smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dlsledka.

PFipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova €ast, 3. textova cast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na jakosti dila, ktera plné uspokoji pozadavky uZivatell stavby po dobu jeji
Zivotnosti pfi bézné udrzbé. Pouzité materialy budou odpovidat této jakosti, prace budou provadény v sou-
ladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organa statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné pfedpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfisluSna ustano-
veni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné pfedpisy, které vyplyvaji z projektové doku-
mentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové dokumenta-
ce dila, je povinen tuto skuteénost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technickému dozoru sta-
vebnika (déle téz ,TDS*) prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném od-
chyleni s tim, Zze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.
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Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych tech-
nologickych postupll stanovenych platnymi normami a bezpec&nostnimi pfedpisy, v souladu se sou¢asnym
standardem u pouzivanych technologii a postupt pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. DodrzZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve Smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele,
zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v&ech vyrobkl a komponentd, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZzadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem, popf. vlastnosti lepSi. Podmin-
kou dokonc€eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpusobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

NedodrZeni podminek a postupl dle platnych predpis(, jakoZ i postupl a zavazkud zhotovitele ze Smilouvy,
opravriuje objednatele odstoupit od Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpisli vyrobce specialnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, av8ak pouze pfed zahajenim pfisluSnych praci. Tech-
nickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek véechny technické predpisy a normy platné
v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, a to jak je-
jich ¢asti zavazné i nezavazné, které jsou platné v den podpisu Smlouvy nebo které budou platit v prabéhu
zhotovovani dila, technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni
jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena v prabéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv ddvodd na strané objednatele nebude mozné zahdjit v predpokladaném terminu reali-
zaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin za-
hajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnu (pocitano ode dne nasledujiciho po poslednim kalendainim dnu
predpokladaného terminu zahajeni realizace stavebnich praci), je zhotovitel opravnén pozadovat zménu
IhGty dokonéeni dila tak, Ze jim navrzeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou ne-
bylo mozné zahajit pinéni po uplynuti stanoveni tficeti denni lhdty, a dale je opravnén zpracovat a navrh-
nout objednateli aktualizaci ¢asového a finanéniho harmonogramu do 15 dnl od zahajeni realizace dila.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby Smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté. Objednatel
se zavazuje predat staveni$té zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni Smiouvy.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému pfedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zu€astnit. NespInéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy a zaklada objednateli pravo od-
stoupit od Smlouvy.

Pfedanim a pfevzetim staveni$té se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé, za zhotovitele
jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé a povéfeny stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukon&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni uvedené ve Smlouvé, pfipadné pferusit prace v pfipadech
vyskytu objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni
dila na zakladé pisemného pokynu objednatele, ktery mu objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se Ihlita pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou zhotovitel na zakladé pokynu objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku prerusil pro-
vadéni dila anebo po dobu nevhodnych klimatickych podminek. Jestlize by v8ak v dusledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na nevhodné nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni IhGty pro provedeni
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dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé podle
aktualizovaného ¢asového a finanéniho harmonogramu.

5. Vlastnickeé pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle Smlouvy je od pocatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na Castech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrZovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poSkozenim dila a to jmé-
nem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatelll, a to do data dokonceni dila a jeho Uspé&sného
predani objednateli ¢i do ukon€eni Smlouvy, dle skute¢nosti, ktera nastane dfive. Doklady k prokazani do-
state€ného pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objed-
natelem za bezpec€nost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira odpovédnost v
plném rozsahu za dodrZovani predpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, provadécich pravnich predpis souvisejicich norem, protipoZarnich opatfeni a zachovani porad-
ku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vS8echny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro né&j vyplyvaji ze Smlouvy, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se vztahuji téz na situaci, kdy dojde k pfedCasnému pfedani a prevzeti jen ¢asti
dila, a to v rozsahu dotéené casti dila.

6. Cena dila, platebni a faktura¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe pfipust-
na, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
Sich predpisu.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit darfové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace. Celkova smluvni
cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového &i obdobného dokladu (dale jen
Jfaktura®) vystaveného zhotovitelem v souladu se zavaznymi dot€enymi pravnimi pfedpisy, a to pfevodnim
pfikazem na UcCet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a vCas za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
te€né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle objednate-
le nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni pfedmétu
smlouvy tak, aby byly spinény zakonné lhaty dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci za sledované
obdobi (zjistovaci protokol) a zaroven i soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového polozkové-
ho rozpoctu, vSe potvrzené technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury také
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doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni faktu-
rovaného ¢i vétsiho mnozZstvi sedimentu. Faktura bude oznadena evidenénim &islem Smlouvy, nazvem a
¢islem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi ve Smiouvé. Bez téchto udaji nebudou faktury
proplaceny. Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doru¢eny na e-mailovou
adresu: invoice@pla.cz.

V pfipadé, ze pfedmétem dila bude realizace dvou a vice jednotlivych akci, pak se zhotovitel zavazuje
vystavovat faktury vzdy samostatné pro kazdou akci zvlast.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do tficeti dnti od data prokazatelného doruceni faktury objed-
nateli. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle predpist o Ucetnictvi a dle darovych predpisu (§ 28
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné ¢&i nelplné uUdaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splatnos-
ti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina béZet nova lhiita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocCist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokll vznesenych tetimi strana-
mi v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze di-
lo nebude dokoncéeno ve stanovené |huté a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v
disledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a nepo-
stupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkll uvedenych v protokole o
pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finan¢nich ¢i jinych naroku
objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadreni organa statni spravy, popfipa-
dé provede z toho vyplyvajici dodatené prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu Smlouvy v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedku. PFi
pferuSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpra-
covanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného pro-
tokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti, pokud nebude do-
hodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vuci objednateli.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfislusného finan¢éniho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, ur€eny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v&as ve vySi
nejméné 5 % sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila Smlouvy. Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka
bude platna a uc¢inna od uzavieni smlouvy do 3 mésicu po terminu dokonéeni dila stanoveném Smlouvou.

Bankovni zaruka zajituje dodrzeni vSech smluvnich zavazk(, kvality a termin( provedeni dila. Zhotovitel
predlozi objednateli original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu Smlouvy.

Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadé, kdy zhotovitel porusi svou povinnost
vyplyvajici ze Smlouvy, obchodnich podminek nebo pravnich predpist, nebude-li dodrzena kvalita dila ¢i
termin provedeni dila a objednateli z takového poruseni vznikne pravo na smluvni pokutu, slevu z ceny di-
la, nahradu $kody ¢&i jiné Ujmy, vydani bezdivodného obohaceni nebo narok na jakékoliv jiné finanéni pl-
néni, at jiz sankéniho, reparacniho, restitu¢niho €i jiného charakteru, které zhotovitel na vyzvu objednatele
neuhradi.

Pokud podminky bankovni zaruky za provedeni dila specifikuji datum zaniku jeji platnosti (Uc€innosti) a
mezi smluvnimi stranami nedoslo k pfedani a prevzeti dila do data tficeti (30) dnli pfed datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, zhotovitel zajisti prodlouzeni platnosti bankovni zaruky (do-
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datkem nebo vystavenim nové bankovni zaruky) minimalné do doby 3 mésicli ode dne pfedani a pfevzeti
dila.

Pokud zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozim odstavci (7.4),
muZe objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznédmi objednatel pisemné& zhotoviteli vy$i pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v puvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendarnich dnu
od jejiho Cerpani. Stejné tak je zhotovitel povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu, splfiujici pod-
minky dle €l. 7.1. v pfipadé, kdy dojde k navySeni ceny a vySe jiz pfedloZzené bankovni zaruky klesne pod
5% nové ceny.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdéji v den uplynuti platnosti bankovni zaruky.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné sou-
¢innosti potfebné k uzavieni Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy &i vypovédi Smilouvy ucinéné ze strany objednatele ujednani tykajici se ban-
kovni zaruky nezanikaji a zUstavaji v platnosti. Pravo objednatele z bankovni zaruky i po ukonéeni
Smlouvy z jakéhokoli divodu tak neni dotéeno.

8. Zmény dila, dodate¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladll na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladd na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vysi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a na-
kladt neprovedenych podle polozkového rozpoctu nebo Smlouvy.

b) Zapoctenim veSkerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodatec-

nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloz-
kovém rozpoctu.
Naklady na dodate&né prace budou zhotovitelem uctovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych poloZek a nakladu dle poloZzkového rozpoétu nebo Smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objedna-
telem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém poloZkovém rozpoctu rizné jednotkové ceny u stejnych
byt pouZito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém poloZkovém rozpoctu, pouzije zhotovitel
v misté a ¢ase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke Smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Podkladem pro
zmeénu ceny bude vzajemné odsouhlaseny zménovy list. Zadani dodate¢né prace musi byt feSeno v sou-
ladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemlze Zzadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZzadalo jiné usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li v8ak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonc&eni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny, ane-
bo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoétenou
objednatelem s tim, Ze se miiZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim Smlouvy zvazil plné hospodaf-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti Smlouvy, jakoZz i okolnosti, které mohou
po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim soudu v jakékoli
jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v prlibéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné &asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad(i nebo pokyn( objednatele, je povinen na né
bez zbyte€ného odkladu objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.
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Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti sta-
vebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladl nebo pokyn( objednatele do patnacti dnli ode
dne oznameni zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ih{tu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavu-
je zhotovitelova Ihdta pro plnéni zavazku, vyplyvajici ze Smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni
zhotovitele a termin dokon&eni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady
v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (dale jen ,zaru¢ni doba“), ktera poci-
na béZet dnem pfedani a prevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkum platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladu o provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou doku-
mentaci ¢i Smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jezZ mé dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného protoko-
larniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Gcely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolaudacnim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou
dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v kvalité dle bodu 3.1 a doloZzeny atestem, a Ze
dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci vcetné jejich zmén a doplfikd, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U casti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila (ktera jsou na trhu bézné dostupna a nebyla vyrobena
na pokyn zhotovitele) ¢i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu stanovenou témito vyrobci nej-

méné vSak doba 24 mésicl.

Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZzovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl materiald
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v kvalité dle bodu 3.1. Dilo &i &asti dila vadné prove-
dené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak maze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na nakla-
dy zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnli od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢i nikoliv. Po-
kud se ve sjednané Ihité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani zhoto-
vitel bezplatné v dohodnuté Ih(té, nejpozdéji vSak do tficeti dnd, od obdrZzeni oznameni. Pokud tato Ihata
neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit
ve |h{té odpovidajici pfislusnym technickym postupim. Lhata musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dalsi
pfipadné prace &i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapo it s odstrafiovanim vady neprodle-
né (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Strany se dohodly, Zze

a) zaruCni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fAdného protokolarniho pfedani dila zhotovi-
telem objednateli bez vad a nedodélki branicich uzivani dila; v pfipadé ¢asti dila, kde byly konstato-
vany pfi pfedani dila vady a nedodélky, nebranici uzivani dila, po€ina zaru¢ni doba bézet dnem, kdy
obé strany pisemné uznaly odstranéni vady;

b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuize uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky ne-
bo ho mlze uzivat pouze omezené.
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Uucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkl u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Zapla-
ceni nakladu jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veSkeré
dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel za-
ruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. nebo v relevantnich pfipadech v odst. 9.5. tohoto ¢lanku obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolaudagniho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vyty€enou vlastnic-
kou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvi-
sejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady,
jakoz i pfipadné skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se vztahuji téz na situaci, kdy dojde k pfed€asnému pfedani a pfevzeti jen Casti
dila, a to v rozsahu dotéené &asti dila.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpis(, resp. jeji Prilohy €. 16 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku, nebo
jakychkoli pravnich pfedpist je nahrazujicich. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti roz-
hodné pro plnéni Smlouvy. V pfipadé, Ze budou jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavateld, je
zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku.
Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a identifikacnich Udaji poddodavatele, mnozstvi zi¢astnénych pra-
covnikd poddodavatele a typ nasazené techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélka.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zazna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dnl své vyjadfeni.
V opaéném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku ne-
smi byt chapan jako zména ujednani obsazenych ve Smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného &itelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v prlibéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZzeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skute€nosti informovat bez zbyte€ného prodleni.

TDS bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové dokumenta-
ce stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisi a v souladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organl. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku,
pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim objedna-
tele kontrolu vSech €innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanclm zhotovitele pfikaz k pferuseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpe&nost provadéného dila nebo hrozi-li jiné z&-
vazné hospodariské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dn, jejichz Eetnost a termin bude technickym dozo-

rem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.
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10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim za-
pist ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pred tim, nez ta-
to skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila. Po-
kud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, mize objednatel poZadovat dodate¢nou
kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo zugastiiovat se prostfednictvim TDS v8ech kontrol, zkousek a testu provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dlivodd, které lezi na strané zhotovitele, hradi nakla-
dy na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v&as k Ugasti na kontrolach vSech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubord mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlze pfipominkovat prabéh ¢&i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn( zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukoncéeni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V ptipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pifevedeny na objednatele bez prav tietich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tretich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznaéi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéii
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prabézné doplfiovat do-
kumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméfeni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti PFilohy €. 14 k vyhlaSce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci sta-
veb, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo jakychkoli pravnich predpist je nahrazujicich. Zhotovitel se zava-
zuje poskytnout Objednateli zaméfeni skute¢ného provedeni stavby téz v jednotném vyménném formatu
pro ucely pfedani zaméreni do digitalni technické mapy kraje v souladu s pozadavkem ust. § 232 odst. 2
pism. g) zak. ¢. 283/2021 Sb. stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve Smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prabéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prubéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude digitalizovana a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se zava-
zuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZzovat pfedpisy tykajici se bezpecfnosti prace, zejména nafizeni viady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenis-
tich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o prislusné kvalifikaci zaméstnanct je zhotovitel na poZzadani objednatele povinen doloZit.
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11.6.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

12.1.

12.2.

. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpe€nostni predpisy, veSkeré

zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne
jakakoliv $koda, nese vesSkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpec¢nosti dila, muze byt
pro objednatele divodem k preruseni praci i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pFipadé
nerespektovani pokynul k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto pferuse-
né nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila dle Smiouvy.

. Zhotovitel je povinen v prabéhu praci pfedloZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupd organizace

vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objekta ¢&i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Souasné zhotovitel prokaze odbornou zplso-
bilost véech poddodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb &i dodavek odpovidajicich charak-
terem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve struktufe a
podilu praci jednotlivych poddodavatell oproti prfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uza-
viena Smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizo-
vat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani nabid-
ky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci pInéni pfedmétu vefejné
zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, ze po uzavieni Smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfovat,

e VvUcCi poddodavateli bylo zahajeno insolvencni fizeni,

e poddodavatel prerusil nebo ukongil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skutecnosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je zhoto-
vitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi. Sou-
¢asné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnli od zjiSténi nékteré z nastalych skute€nosti pfedlozit ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, ktefi se na jeho strané podileji na realizaci pfedmétu
plnéni verejné zakazky, stejnou nebo krat$i dobu splatnosti dariovych dokladu, jaka je sjednana v této
Smlouvé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit objednateli do tfi pracovnich dnli od doru-
¢eni vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele, ze
kterych bude vyplyvat spInéni povinnosti zhotovitele dle pfedchozi véty. Pfedkladana smluvni dokumenta-
ce bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi dodavatele &i smluv-
nich partnert zhotovitele; musi z ni vSak vzdy byt zfejmé splnéni povinnosti zhotovitele zajistit rovnocenné
platebni podminky v ramci dodavatelského fetézce.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pfi¢emz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni pInéni. Odstoupit od Smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pres vyzvu a poskytnuti pfiméfené lhaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem dokon-
¢eni dila dle €l. 4 Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen svolat
nejpozdéji do péti dnd od terminu oznameného zhotovitelem pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach véetné atestd s prohlaSenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedlozit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného ko-
laudagniho souhlasu nebo rozhodnuti, zejména:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby nebo ovéfenou projektovou dokumentaci se zakreslenim
vSech zmén podle skute€ného stavu provedenych praci v poCtu vyhotoveni 3 x tist€né a 1 x digitaini
ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skute€ného stavu realizovaného dila v poctu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru a taktéz v jednotném vyménném formatu pro ucely pfedani zaméreni do digitalni
technické mapy kraje v souladu s pozadavkem ust. § 232 odst. 2 pism. g) zakona ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro ucely vkladu vodniho dila do katastru ne-
movitosti a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu vyhotoveni 6 x,

d) prohladeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkouSek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech prede-
psanych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

g) doklady o prfevzeti pozemkl dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

h) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

i) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( ¢i spravca
siti,

j) origindl stavebnich denik,

k) doklady o likvidaci odpad( v souladu s platnymi pfedpisy,

I) revizni zpravy.

Neni-li uvedeno v €l. 12 odst. 12.2. t&chto obchodnich podminek jinak, je zhotovitel povinen pfedat objed-
nateli veSkerou potfebnou dokumentaci v tisténé (papirové) podobé ve dvojim (2) vyhotoveni a jednou (1)
v digitalnim tvaru.

O prubéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu své divody.

Jestlize se objednatel rozhodne pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit fadné-
mu a bezpeénému provozu a uzivani dila, mize uplatnit u kone¢né platby zadrzné ve vysi nejvyse 10 pro-
cent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni vSech vad a
nedodélku dila.

Dilo je povazovano za dokonéené po ukonceni vSech praci a ¢innosti dle Smlouvy, pokud jsou ukonéeny
fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady uvedené v odst. 12. 2. tohoto €lanku
obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit dilo, které bylo v rozsahu Smlouvy fadné spinéno, véetné dokladli o zkous-
kach, méfeni a projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby a prokazani splnéni dalSich €innosti
definovanych ve Smiouvé.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfed&asné uzivani dila, pfipadné jeho €asti, sjedna objednatel pod-
minky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate€ném pfedstihu. V pfipadé potfeby pfed€asného pre-
dani ¢asti dila z dGvodu nutnosti jejich pfedani tfetim osobam (vyvolané investice, pfelozky siti, mostni ob-
jekty a podobné) neni sjednani podminek v pisemné formé& nutné a podminky pfedani se Fidi témito ob-
chodnimi podminkami (€l. 5, odst. 5.6; €l. 9, odst. 9.14).

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené ve Smlouvé, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo pfedat statutarni
organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve Smlouvé a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek
ve vy8i 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle pfislusného ¢lanku Smlouvy, ktery upravuje cenu dila,
platebni a fakturaéni podminky za kazdy den prodleni, celkem nejméné 200 K¢ a za den nejvice 50.000
K¢, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkd sjednané
v protokole o pfevzeti dila.
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13.2. V pt¥ipadé nesplnéni terminu dokongeni dila, ¢i diléiho terminu dokonceni stavebni ¢asti dila dle pfislus-
ného ¢lanku Smlouvy, ktery upravuje dobu pinéni dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysSi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle pfisluSného €lanku Smlouvy, ktery upravuje cenu
dila, platebni a faktura¢ni podminky za kazdy den prodleni, celkem nejméné 200 K.

13.3. V pripadé nesplnéni terminu pro dokonéeni dila z diivodli na strané zhotovitele je zhotovitel povinen uhra-
dit nad ramec sankce dle odst. 13.2 téchto obchodnich podminek také naklady, které objednateli vzniknou
v dusledku prodleni s dokon&enim dila (napf. naklady na prodlouzeni vykonu €innosti koordinatora BOZP,
autorského dozoru, biologického dozoru, externiho TDS apod.).

13.4. V pripadé nesplnéni ro¢niho finanéniho objemu podle ¢asového a finan¢niho harmonogramu zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny nesplnéného pinéni bez DPH za pfislus-
ny rok prodleni, nejméné v8ak 200 K&, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi
vylu€ujicimi odpovédnost. Jestlize objednatel plati stavbu z poskytnuté dotace, zhotovitel se zavazuje za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny nesplnéného pinéni bez DPH za obdobi prosinec ro-
ku pfedchazejiciho az listopad pfislusného roku prodleni, nejméné vSak 200 K&, ledaze prokaze, ze poru-
$eni povinnosti bylo zplisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost. Za okolnosti vylucujici odpovédnost
se povazuje pfekazka, jez nastala nezavisle na vuli zhotovitele a brani mu ve spinéni jeho povinnosti, jest-
lize nelze rozumné pfedpokladat, ze by zhotovitel tuto pfekazku nebo jeji nasledky odvratil nebo prekonal,
a dale, ze by v dobé vzniku zavazku tuto pfekazku predvidal. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera
vznikla v dobé&, kdy zhotovitel byl v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodaiskych
pomérd. Uginky vyludujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva piekazka, s niz jsou tyto
ucinky spojeny.

13.5. V piipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle pfislusného &lanku
Smlouvy, ktery upravuje cenu dila, platebni a fakturaéni podminky za kazdy den prodleni s odstranénim
vad, celkem nejméné 200 K¢ a nejvice za den 50.000 K&.

13.6. Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci” téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

13.7. P¥i poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v ¢l. 11 odst. 11. 8. t&chto obchodnich podminek je objedna-
tel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.

13.8. Zhotovitel zaplati objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni
povinnosti, stanovené v ¢lanku 11, odst. 11.11 prvni véta téchto obchodnich podminek. Zhotovitel zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- K& za kazdy zapoc€aty den prodleni se splnénim povinnosti dle
¢lanku 11, odst. 11.11 druhé véty téchto obchodnich podminek

13.9. Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve Smlouve, na
které byl pisemnou formou upozornén.

13.10.Smluvni pokuty sjednané Smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na
nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti (10) dnd od doruceni
vyzvy k zaplaceni. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

13.11.Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, kterd je stanovena pravnimi predpisy nebo
Smlouvou a objednatel u€ini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné &innos-
ti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organu vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto ¢astku
jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.12.0bjednatel je opravnén jednostranné zapodist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vaéi narokdm
zhotovitele na Uuhradu ceny dila.

13.13.Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele domahat se naroku na nahradu $kody. Apli-
kace ustanoveni § 2050 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, je vyloucena.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) v pripadé, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé na-
kladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacu-
jici;

b) v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym pInénim dila dle ¢asového a finanéniho harmonogramu po dobu delSi nez tficet
dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dnu,

e neopravnéného zastaveni i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnu v rozporu se
Smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
lhaté étrnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakdzku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu ob-
jednatele,

e Vv jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni vefejné zakazky nepravdivé ¢i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni Smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od Smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit rovnéz v pfipad€, Zze mu nebude pfidélena dotace ¢i jeji Cast
a/nebo v pFipadé, kdy objednatel bude povinen v prabéhu provadéni dila jiz poskytnutou dotaci &i jeji ast
vratit, popfipadé mu dotace nebo jeji ast nebude proplacena. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na kompenzaci jakychkoli nakladu ¢i nahrady Skody vzniklé v disledku nerealizovani zbyvajici ¢asti dila.

Smluvni strany jsou opravnény od Smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym zako-
nikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od Smlouvy druhé smluvni
strané, Uc¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhé strané. Odstoupeni od smlouvy Ize
ucinit odeslanim poStovni zasilky s dodejkou nebo prostfednictvim datové zpravy. Bylo-li odstoupeni od
Smlouvy odeslano postovni zasilkou s dodejkou, v pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru-
¢eno do péti dnli od jeho odeslani.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu opustit stavenisté, vyklidit
zafizeni stavenisté a pfipravit dilo i stavenisté k pfedani objednateli. Zhotovitel je povinen spolu se stave-
nistém a dilem pfedat objednateli taktéZz veSkerou dokumentaci odpovidajici stavu rozpracovaného dila
v rozsahu adekvatnim €l. 12 odst. 12.2. téchto obchodnich podminek, zejména je zhotovitel povinen pfe-
dat objednateli projekt skute€ného provedeni dokonéenych &asti dila, geodetické zaméreni skute¢né pro-
vedenych €asti dila a ostatni doklady poZzadované objednatelem, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli a tfetim osobam v dusledku ukonéeni €innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostfedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpUsobenou v disledku po-
ruSeni této povinnosti. Zhotovitel se zavazuje objednatele pisemné vyzvat k pfevzeti dila a objednatel se
zavazuje zahdjit proces prevzeti dila do deseti (10) pracovnich dnd od doruéeni pisemné vyzvy zhotovite-
le. O takovém predani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a
prevzeti dila a stavenisté, tj. bude v ném podrobné popséan stav rozpracovanosti dila a stav stavenisté,
provedeno jejich ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob a termin jejich odstranéni,
bude v ném zaznamenana i veSkera pfedavana dokumentace. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od
Smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od Smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, bankovni
zaruky, vlastnictvi dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena ve Smlouvé.

18



14.9.

Odstoupi-li jedna ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluv-
nich stran jsou nasleduijici:
e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
e zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a staveni$té a objednatel je povinen do
deseti pracovnich dna po obdrzeni vyzvy zahdjit dil&i pfejimaci fizeni,
e strana, ktera dlvodné odstoupeni od Smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z davodu odstoupeni od Smlouvy, véetné nahrady $kody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 obc¢anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

od Smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé ne-
vhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé& nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je Smlouva uzaviena, zacho-
vavat mi€enlivost o vSech skute€nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim. Tim
neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle Smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach
v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizdtorem konkrét-
niho vybérového nebo zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,duvérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Dlvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné ftreti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi ve smyslu zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaju, ve znéni pozdéjsich predpisu, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k neopravnénému nebo nahodi-
Iému pfistupu k témto Gdajim, k jejich zméné, zni¢eni &i ztraté, neopravnénym pfenosum, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a
pravni dasledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi€enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody timto poruSenim zplisobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto &lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné
vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a

registru smluv, uverejfiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnanclm statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé vykona-
vajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalS$im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech €asti se stavbou souvisejicich.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.
16.9.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona ¢&. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméneé vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innos-
ti. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smys-
lu tohoto ustanoveni, a ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou ve Smiouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajam, nakladim, ujmé, Skodé & odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku od-
Skodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou ¢i odpovédnosti za 8kodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyply-
vajicich ze Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se Smlouvou na tfeti osoby.

Zhotovitel se pfi pinéni dila zavazuje minimalizovat negativni dopad své Cinnosti na Zivotni prostredi.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky podepsa-
nymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu Smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni Smlouvy, je povinna to do tfi
dnl oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupct.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle Smlouvy, budou usku-
te€nény pisemné a budou doruceny druhé strané bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti potvr-
zeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mze zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze Smlouvy se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Prevence protipravnich jednani

Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, zZe v priibéhu vyjednavani o Smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné, a sou€asné se zavazuji, ze takto budou jednat i pfi plnéni Smlouvy a veSkerych
¢innosti s ni souvisejicich.

Smiluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedoslo ke vzniku divod-
ného podezfeni na spachani trestného Cinu ¢i k samotnému jeho spachani (véetné formy u€astenstvi), tj.
jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle zakona ¢. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni odpovédnost fyzic-
kych osob (v€etné zaméstnancll) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo zahajeno trestni stihani
proti kterékoli ze smluvnich stran, véetné jejich zaméstnancli podle platnych pravnich predpist.
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19.3.

19.4.

20.1.

20.2.
20.3.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil s Internim protikorup&nim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnancl Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program®; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi plnéni Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zasady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umoziiuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit diivodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych €inli, zejména trestného ¢€inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které je
Vv rozporu se zasadami vyjadifenymi v tomto &lanku.

20. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

¢ Ve Smlouve,

e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

e Vv nabidce vitézného dodavatele.
VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfiujici, aviak
v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vy$e stanoveném.

Odchylna ujednani ve Smlouvé maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.

Je-li zhotovitel zpusobily €init pravni Ukony v elektronické formé s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se Cinit vSechna pisemna podani vi¢i objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A a po-
depisovat je platnym zaruéenym elektronickym podpisem. Objednatel pak bude ¢init viéi zhotoviteli
vSechna pisemna podani ve stejné formé a podepisovat je zaru¢enym elektronickym podpisem.
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