
 SŽ: Interní#

ÚRS 2025/II ver. 010925 ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026

Cena s DPH 39 065,48

DPH  21,00% 6 779,96

Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN 32 285,52

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 
celkem

Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 23 430,00

1 Zemní práce 7 570,00

2 111111324 Odstranění ruderálního porostu přes 100 do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 m2 130,000 38,20 4 966,00

10 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 120,000 21,70 2 604,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 860,00

157 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 10,000 178,00 1 780,00

158 938121111 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel m2 80,000 176,00 14 080,00

Pozn. .

HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 464,00

355 HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 16,000 404,00 6 464,00

Pozn. .

URS URS položky 0,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 391,52

VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,-  Kč 2 391,52

374 090001000 Ostatní náklady % 0,080 29 894,00 2 391,52

Celkem 32 285,52

Podpis osoby pověřené 
výkonem stavebního 

dozoru

Podpis 

stavbyvedoucího/vedoucího 
prací

Údržbové práce na mostě v km 9,122 (Silnice Chrášťany-Kněževes)-odstranění vegetace			 0762 Rakovník (mimo) - Louny předměstí 
(mimo)

Cena v Kč

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro 
ÚOŽI 2025 02 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.
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Cena s DPH 39 065,48

DPH  21,00% 6 779,96

Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN 32 285,52

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 
celkem

Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 23 430,00

1 Zemní práce 7 570,00

2 111111324 Odstranění ruderálního porostu přes 100 do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 m2 130,000 38,20 4 966,00

10 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 120,000 21,70 2 604,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 860,00

157 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 10,000 178,00 1 780,00

158 938121111 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel m2 80,000 176,00 14 080,00

Pozn. .

HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 464,00

355 HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 16,000 404,00 6 464,00

Pozn. .

URS URS položky 0,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 391,52

VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,-  Kč 2 391,52

374 090001000 Ostatní náklady % 0,080 29 894,00 2 391,52

Celkem 32 285,52

Podpis osoby pověřené 
výkonem stavebního 

dozoru

Podpis 

stavbyvedoucího/vedoucího 
prací

Údržbové práce na mostě v km 17,356 (V Janově)-odstranění vegetace			 0762 Rakovník (mimo) - Louny předměstí 
(mimo)

Cena v Kč

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro 
ÚOŽI 2025 02 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.
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