



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000997

Číslo dílčí objednávky: **28ZA-004198**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa dálnic

Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Adresa: SSÚD 6, Rebešovická 702/40, 643 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390 zapsaný v obchodním rejstříku pod zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.

Brantice č.p. 430, 793 93 Brantice

IČO 258 65 871

DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu ČI, III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Předmětem plnění je VDZ - Úprava MÚK Brno-východ dle přiložené Situace dopravního značení a Rozhodnutí o změně dopravního značení D1 exit 203 Brno-východ, resp. Návrhu opatření obecné povahy.

Místo dodání: D1 exit km 203

Termín dodání: do 3 týdnů ode dne doníčení písemné Výzvy objednatele k zahájení plnění Dílčí smlouvy, resp. objednávky

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 48 450,00/ 58 624,50 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na

Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat Jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Příloha č. 1 - Specifikace plnění

Příloha č. 2 — Rozpis ceny služeb

Příloha č. 3 — Situace dopravního značení

Příloha č. 4 - Návrh opatření obecné povahy

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Předmět plnění:

Předmětem plnění je VDZ Úprava MÚK Brno-východ dle přiložené Situace dopravního značení a Rozhodnutí o změně dopravního značení D1 exit 203 Brno-Východ, resp. Návrhu opatření obecné povahy.

- Značení dělicích a vodicích čar barvou
- Značení stínů, nápisů, šípek, stop čar barvou
- Dopravně inženýrské opatření

Místo plnění:

Místem plnění obnovy vodorovného dopravního značení jsou následující místa: MÚK Brno-východ

Fakturace:

Fakturováno bude nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne řádného převzetí celého plnění.

Fakturováno bude na základě skutečně provedeného plnění.

Ostatní:

Budou dodržovány a plněny podmínky Rámcové dohody č. 80SD000997. Provedení dle Přílohy RD č. 1 - „Specifikace plnění”.

Před zahájením prací předloží Dodavatel následující dokument .

- Soupis použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a certifikátů výrobků
- Stavebně technické osvědčení

V průběhu plnění bude veden pracovní deník, ve kterém budou zaznamenány veškeré denní výkony. Tento deník Dodavatel předloží po dokončení díla s ostatními dokumenty.

Předzvěstné/výstražné vozíky a samopojízdný značkovací stroj provádějící jednotlivé činnosti musí být vybaveny systémem GPS.

Po dokončení prací předloží Dodavatel následující dokumenty:

- Pracovní deník
- Soupis provedených prací
- Fotodokumentace

Pracovní deník

28ZA-004198

Příloha č. 1 Specifikace díla
VDZ - Úprava MÚK Brno-východ

Termín plnění:


do 3 týdnů ode dne doručení písemné Výzvy objednatele k zahájení plnění Dílčí smlouvy, resp. objednávky 28ZA 004198

V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušení prací se nezapočítává do celkové doby plnění.

Záruční doba:

24 měsíců

Položkový rozpočet - D1 Obnova vodorovného dopravního značení MÚK Brno-východ				
Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ
Obnova vodorovného dopravního značení				
Vodorovné dopravní značení				
1	3751	915111R.1	VDZ barvou hladké	m ²
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
- Předznačení a reflexní úprava				
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací				
Celkem cena bez DPH				
Vodorovné dopravní značení plošné				
4	3521	915211R.1	VDZ plošné barvou hladké	m ²
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu				
- Předznačení a reflexní úprava				
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací				
Celkem cena bez DPH				
Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.				



1. VÝKRES
 2. VÝKRES
 3. VÝKRES
 4. VÝKRES
 5. VÝKRES
 6. VÝKRES
 7. VÝKRES
 8. VÝKRES
 9. VÝKRES
 10. VÝKRES

		Název stavby: Místo stavby:	
Změna dispozice stavby Dle st. 201 Brno-venkov		STAVBA DOPRAVNÍHO ZÁKONU	
2		2	



Ministerstvo dopravy



Č. j./Sp. zn./Typ MD-
48349/2025-940/4
MD/48349/2025/940 RD

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako správní orgán příslušný podle S 77 odst. 1 písm. a) a S 124 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), dle S 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1

v souvislosti s akcí „Úprava MÚK Brno-východ“, spočívající v umístění svislého a vodorovného dopravního značení, v rozsahu projektu místní úpravy provozu „Změna dopravního značení D1 exit 203 Brno-Východ“ (ŘSD s. p.; 07/2025), který tvoří nedílnou součást tohoto návrhu.

Platnost navrhované místní úpravy provozu: trvale

Odůvodnění

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 11. 8. 2025 návrh Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, na stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1 z důvodu umístění svislého a vodorovného dopravního značení v souvislosti s akcí „Úprava MÚK Brno-východ“.

V souladu s S 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednalo Ministerstvo dopravy návrh stanovení místní úpravy provozu s Ministerstvem vnitra, Odborem bezpečnostní politiky, které se v zákonné lhůtě 30 dnů nevyjádřilo.

Důvodem pro stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1 přesunutí přípojného kolizního bodu v rámci nájezdové větve MÚK Brno-východ (EXIT 203) vpravo do úseku s příznivějším směrovým a výškovým vedením. Úprava provozu je navrhována na základě podnětu Policie ČR za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v místě vyústění silnice I/50.

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického

práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů.

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením S 172 odst. 1 správního řádu s odkazem na ustanovení S 177 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námítky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je podle S 172 odst. 1 správního řádu den, kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou.

V Praze 23. září 2025



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 -
úřední deska MD

