

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 640230093, Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 020 200 24

Číslo objednávky: 3.3.93.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3474
Stavba: Údržba - výměna plyn.kotle

KSO:
Místo: Frýdlant

CC-CZ:
Datum: ## 19.10.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			163 051,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	163 051,43	19 566,17
Cena s DPH		v CZK	182 617,60

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3474

Stavba:

Údržba - výměna plyn.kotle

Místo:

Datum:

19.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		163 051,43	182 617,60
2025 - 3474	výměna plynového kondenzačního kotle, vložkování komínu	163 051,43	182 617,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - výměna plyn.kotle
Objekt:

2025 - 3474 - výměna plynového kondenzačního kotle, vložkování komínu

KSO:
Místo: Frýdlant

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			163 051,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	163 051,43	12,00%	19 566,17
Cena s DPH		v CZK	182 617,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna plyn.kotle
Objekt:

2025 - 3474 - výměna plynového kondenzačního kotle, vložkování komínu

Místo: Frýdlant Datum: 19.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	163 051,43
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna plyn.kotle
Objekt:

2025 - 3474 - výměna plynového kondenzačního kotle, vložkování komínu

Místo: Frýdlant Datum: 19.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 163 051,43

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,241		0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,241		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,615		0,00
VV		0,241*15 'Přepočtené koeficientem množství			3,615		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,241		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
5	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00
6	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000		0,00
7	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	10,000		0,00
8	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	12,000		0,00
9	K	723230102	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,000		0,00
10	K	723230152	Rohový uzávěr PN 4 G 1/2" s bajonetovým připojením a provozní pojistkou	kus	1,000		0,00
11	K	723232122	Regulátor tlaku plynu nízkotlaký G 1/2" pro zemní plyn	soubor	1,000		0,00
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				0,00
12	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
13	K	731244492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 14 do 20 kW	soubor	1,000		0,00
14	M	48417607	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 3,4-23,5kW	kus	1,000		0,00
15	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2	kus	1,000		0,00
16	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000		0,00
17	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	18,000		0,00
18	K	998731121	Přesun hmot tonážní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	t	0,091		0,00
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
19	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	6,000		0,00
20	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	15,000		0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
21	K	734221512	Ventil závitový čtyřcestný přímý G 1/2 x 18 jednobodové připojení s termostatickým ventilem	soubor	1,000		0,00
22	K	734291248	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000		0,00
23	K	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,002		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		N00	Nepojmenované práce				0,00
D		N01	Nepojmenovaný díl				0,00
25	K	R 001	Úprava plyn.přípojky ke kotli	kpl	1,000		0,00
26	K	R 002	Úprava připojení vody ke kotli, inhibitor koroze Q100 1L	kpl	1,000		0,00
27	K	R 003	Úprava el.instalace pro napojení kotle, prostorový termostat	kpl	1,000		0,00
28	K	R 004	Napuštění, zkouška těsnosti, topná zkouška	kpl	1,000		0,00
29	K	R 005	Revize komínu	kpl	1,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
30	K	0001	Přirážka zvýhodnění 1,10	kpl	142 402,990		0,00
31	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6092209

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 25a99a58-6ca4-4de8-8a5f-8aa2035ce43c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.11.2025 09:02:36

Hash komponenty: 3a6c4dababc6177793e63f7758f5b741e6a1cbb96837b336ce9d25014503a801

Hashovací funkce: sha256Hex



15b779c4-7151-4f0d-8921-bc082b582dbf