

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR PRAHA

**CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
při akci „Stavební úpravy a přístavba kolem - REALITY/ PMI P5 CZ - FAST TRACK 1
SECONDARYINOTP na pozemku parc. č. 761/75, 761/93 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.“;
AMČR C-202511762; Číslo úkolu zhotovitele: 725053**

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.
se sídlem: Letenská 123/4, 118 00 Praha 1
zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
IČ: 67985912 DIČ: CZ 67985912

předkládá, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění cenovou nabídku na kompletní realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě „Stavební úpravy a přístavba KOLEM - REALITY/ PMI P5 CZ - FAST TRACK 1 SECONDARYINOTP na pozemku parc. č. 761/75, 761/93 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.“ s termínem zahájení realizace ZAV od 10.11.2025 v rozsahu vyznačeném v příloze č. 1 s místem dodání Philip Morris ČR, a.s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora – Sedlec.

CN je vystavena pro:
Philip Morris ČR, a.s.
se sídlem: Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora – Sedlec
IČO 14803534 a DIČ CZ14803534
Objednávka a fakturace bude vystavena v systému CANDEX SOLUTIONS CZECH s.r.o.

Kalkulace nákladů ZAV

Terénní výzkum

Počet plánovaných dnů ZAV: 10 dnů

Vzdálenost: do 10 km

archeolog (vedoucí výzkumu)	á 600,-- Kč	10 x 10 hod.	60 000,00 Kč
geodet	á 600,-- Kč	16 hod.	9 600,00 Kč
2x terénní specialista	á 390,-- Kč	10 x 10 hod.	78 000,00 Kč
9x dokumentátor / preparátor	á 250,-- Kč	10 x 10 hod.	225 000,00 Kč
ostatní výdaje (materiál, foto, cestovné apod.)		10 x 5000,--	50 000,00 Kč
použití služebního automobilu	á 13,-- Kč/km	10 x 10 km	1 300,00 Kč
Mezisoučet			423 900,00 Kč

Zpracování, zhotovení závěrečné zprávy

archeolog (vedoucí výzkumu)	á 600,-- Kč	80 hod.	48 000,00 Kč
specialista (přírodovědné analýzy)	á 600,-- Kč	80 hod.	48 000,00 Kč
dokumentátor/laborant	á 250,-- Kč	160 hod.	40 000,00 Kč
ostatní výdaje		10 x 5000,--	50 000,00 Kč
Mezisoučet			186 000,00 Kč

Celkem bez DPH

609 900,00 Kč


Tento rozpočet je sestaven jako orientační. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodnitelném případě měnit jeho strukturu při dodržení celkové výše ceny.


K ceně bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.

V Praze dne 5.11.2025

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel
Archeologický ústav Akademie věd
České republiky, Praha, v.v.i.

v zastoupení





Příloha č. 1 Celková situace stavby s vyznačeným rozsahem sjednávaného ZAV (červená plocha).

