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Nabidka Cislo: T-0008728285 05.08.2025

Rooseveltova 7, Brno, jevisté, lana po OZ
Vazeny zékazniku,

Dle zjisténych zavad nasim servisnim pracovnikem Vam zasilam cenovou nabidku na odstranéni nize uvedenych zavad. Tyto
prace pfesahuji ramec pausalni platby dle uzaviené smlouvy o dilo na servis zafizeni a je nutno je objednat.

Fakturace bude provedena dle platebnich podminek uvedenych v této nabidce. V pfipadé potfeby upfesnéni nabidky
kontaktujte prosim nase obchodni oddéleni (jméno je uvedeno v zahlavi nabidky). VeSkeré prace specifikované touto nabidkou
budou provedeny v pracovni dobé zhotovitele (Po az P4, 7:00 az 15:30), neni-li v této nabidce vyslovné uvedeno jinak.
Souhlasite-li s rozsahem praci uvedenych nize, zaslete nam prosim Vasi objednavku e-mailem na adresu
milan.slavik@kone.com

Tato nabidka je platna 2 mésice od data jejiho zpracovani.

S pozdravem,

Milan Slavik
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Predmét nabidky

Popis

Jednotkova
Mnozstvi cena

KONE Internal

Celkova cena
bez DPH

Zafizeni: NOT CHECKED (45790971). Na adrese: ROOSEVELTOVA 31/7, 602 00, BRNO. Lokace zafizeni: JANACKOVO
DIVADLO.

1 Vyména nosnych prostfedkl. Demontaz, dodavka a montaz nosnych 560 m 227,2 K& 123 322,00 K¢
fetézl v provedeni kaleny fetéz, véetné spojek a koncovych &lanku.
Sefizeni, zprovoznéni, promazani.
2 Vyména podlahoviny v kabiné vytahu. Odstranéni plvodni podlahoviny, 1 16 268,00 K& 16 268,00 K&
dodavka nové zatézove, protiskluzové podlahoviny ALTRO, montaz na
lepidlo, zapraveni a sefizeni podlahy.
3 Vyména bezpecénostnich naraznik pod kabinou vytahu. 2 5 113,41 K& 10 226,82 K&
4 Oprava uchyceni koncového vypinace pro horni a spodni polohu. 1 2 756,00 K& 2 756,00 K&
5 Vyména vazeni kabiny vytahu. Zapojeni, nastaveni, kontrola funkénosti. 1 36 262,00 K& 36 262,00 K¢
6 Vyména opotfebovaného lanka omezovace rychlosti, zaseknuti vytahu, 1 15 312,00 K& 15 312,00 K&
demontaz stavajiciho lanka omez. rychlosti, dodavka, montaz, sefizeni.
7 Dodavka a montaz dorozumivaciho zafizeni slouzicimu k zajisténi spojeni 1 15 462,00 K& 15 462,00 K&
uvizlych osob v kabiné vytahu se stalou vyproStovaci sluzbou. Zapojeni,
Uprava rozvadéce, Uprava uchyceni a naprogramovani nového
dorozumivaciho zafizeni.
8 Dodavka a montaz GSM brany pro dorozumivaciho zafizeni slouzicimu k 1 19 712,00 K& 19 712,00 K&
zajisténi spojeni uvizlych osob v kabiné vytahu se stalou vyprostovaci
sluzbou. Zapojeni, uchyceni a naprogramovani GSM brany.
9 Doprava 1 360,00 K¢
Prace celkem, bez DPH 38 900,00 K¢

Material celkem, bez DPH

Celkova prodejni cena, bez DPH

Platebni podminky

Cena je platna za nasledujicich platebnich podminek:
100% po provedeni prace Faktura se splatnosti 20 dni

Dodavka a Zaruka

200 780,82 K¢

239 680,82 K¢

Termin dodani je 6 tydnu po obdrZeni pisemné objednavky a po vyjasnéni technickych detaild (termin dodani je orientaéni. O
prfesném terminu dodani bude zhotovitel informovat zastupce objednatele a / nebo spravce objektu pfed zahajenim praci)

Zaruka na provedené prace je 6 mésicu.

Zaruka na instalovany material je 24 mésicd (mimo material podléhajici béZnému opotfebeni)

Zaruka na dilo podléha VSeobecnym obchodnim podminkam spole¢nosti KONE, a.s., které jsou zvefejnény na webové strance
www.kone.cz
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Schvaleni nabidky

Byli jsme v plném rozsahu seznameni a souhlasime s obsahem nabidky k projektu opravy zafizeni z nabidky ¢. T-0008728285.
Zavazné objednavame prace v plném rozsahu.

Zakaznik

Misto, datum .......ccooeeeeiiiiiie

Jméno, PFijmeni a podpis zakaznika
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