

Příloha objednávky č. O/ 2149

/2025/Obh

Firmě:
Holmark Creative s.r.o.
Loučka 2
783 22 CHOLINA

IČ: 29388244
DIČ: CZ29388244

Množství	Předmět	Poznámka
	Objekt : PO 42, B.Václavka, Ostrava-Bělský Les	
	objednáváme u Vás provedení změny nátěru vodorovného značení	
	parkovacích stání a změny číslování dle poptávky a CN	
	Záruka na práce: 24 měsíců	
	Splatnost faktury : 15 dnů	
	Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti dle	
	zákona č.47/2011 Sb.v platném znění.	
	Žádáme o zařídění prací při fakturaci dle klasifikace produkce CZ-CPA	
	Součástí faktury bude položkový rozpis provedených prací.	
	Smluvní cena: do 58 585,- Kč bez DPH	
	Termín : do 11/2025	

v Ostravě, dne : 03.11.2025

Vyřizuje: Janulíková A/ena

47-N/Jan/25 - § 3639 / 5171

Janulíková Alena

Od: [REDACTED]
Odesláno: sobota 1. listopadu 2025 8:45
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Poptávka na zaslání cenové nabídky - změna vodorovného lajnování parkovacích stání v 1.PP objektu PO 42, B.Václavka

Kategorie: Yellow category

Dobrý den, paní Janulíková

Zasílám doplněný rozpočet s položkami, stačí takto?

CN Zakázka: změna VDZ- B.Václavka, Ostrava N.028.2025
30.10.2025

		kč/m.j.	kč celkem
Přibrousit a přetřít původní VDZ - šedá	60,6 m	510 Kč	30 906 Kč
Přetření původních čísel na stěně - bílá	17 ks	820 Kč	9 840 Kč
Provedení nového VDZ dle výkresu - žlutá	45 m	251 Kč	11 279 Kč
Nátěr nových čísel na zeď, v celk. 320ks	8 ks	820 Kč	6 560 Kč

Jednotková cena:

Celková cena:

58 585 Kč

S přátelským pozdravem

Michal Holčík - CEO - jednatel -

Sent: Thursday, October 30, 2025 5:09 PM

Subject: RE: Poptávka na zaslání cenové nabídky - změna vodorovného lajnování parkovacích stání v 1.PP objektu PO 42, B.Václavka

Dobrý den, paní Janulíková


Navazuji na naši komunikaci, kdy potvrzuji možný termín provádění do 25.11.2025
A to za předpokladu vystavení objednávky a akceptace mojí CN zde:

<i>Přebrousit a přetřít původní VDZ - šedá</i>	60,6 m
<i>Přetření původních čísel na stěně - bílá</i>	12 ks
<i>Provedení nového VDZ dle vykresu - žlutá</i>	45 m
<i>Nátěr nových čísel na zeď, včetně šablon</i>	8 ks

Cena Celkem ... 58.588,- Kč bez DPH

Děkuji za info zda objednáte?


S přátelským pozdravem


- 
- 1) Zrušit čáry 12 ks š.0,15 d. 5,05 bm = celkem 60,6 bm - ANO
 - 2) Zrušit čísla na stěně 12 ks - ANO

Nově lajnovat:

- 1) Čáry kolmé 8 ks, barva žlutá? Bílá? 45 bm – ANO – barva žlutá
- 2) Čáry šikmé viz.schema? – ne, tyto čáry neplánujeme
- 3) Čísla na zdi 1-8? – na zdi čísla, jak v zaslaném nákresu od paní Janulíkové, tzn. 1-4, 40-43

Toto bychom potřebovali nacenit a co nejdříve zrealizovat.





- 1) Zrušit čáry 12 ks š.o,15 d. 5,05 bm = celkem 60,6 bm
- 2) Zrušit čísla na stěně 12 ks

Nově lajnovat:

- 1) Čáry kolmé 8 ks, barva žlutá? Bílá? 45 bm
- 2) Čáry šikmé viz.schema?
- 3) Čísla na zdi 1-8?

S přátelským pozdravem


Michal Holčík - manager pro podlahy -

mobil: (+420) 773 565 250

Holmark Creative s.r.o.

Loučka 2, 783 22 Cholina

www.holmark.cz



From: Janulíková Alena <alena.janulikova@ovajih.cz>

Sent: Thursday, October 2, 2025 3:11 PM

To: michal.holcik@holmark.cz

Cc: Podhorská Michaela <michaela.podhorska@ovajih.cz>; Jalovíecová Blanka <blanka.jaloviecova@ovajih.cz>

Subject: Poptávka na zaslání cenové nabídky změna vodorovného lajnování parkovacích stání v 1.PP objektu PO 42,

