



Číslo spisu: S/07087/VC/25
Číslo jednací: 07087/VC/25
Číslo akce: 0110/65/25
Finanční zdroj: PPK A 2025

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Východní Čechy**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 54954 Police nad Metují

Zastoupený: Ing. Hana Heinzlová, vedoucí Správy CHKO Broumovsko

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Petr Kuna.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Miroslav Dusík

Datum narození:

IČO: 11583479

Adresa sídla: Na Výsluní 457, Jablonné nad Orlicí, 56164

Zastoupená: Miroslav Dusík

Bankovní účet:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Dílem se rozumí:

Kontrola a údržba instalovaných budek pro dutinové dravce, sovy a dutinové pěvce v Javořích a Jestřebích horách

Kontrola a údržba instalovaných budek pro dutinové dravce, sovy a dutinové pěvce v Javořích a Jestřebích horách 2025 Popis akce Bude provedena údržba 243 ks budek pro dravce a sovy, 203 ks budek pro dutinové pěvce ve II. zóně CHKO Broumovsko v celé délce Javořích hor a ve III. zóně CHKO Broumovsko v Jestřebích horách v oblasti Lesního statku Radvanice. Práce budou provedeny v odděleních 511 až 520, 533 až 556 a 560 (označení dle platného LHP pro LHC Broumov a LHC Benediktinské opatství Broumov) a v oddělení 1 (označení dle platného LHP pro LHC AOPK ČR - Královéhradecký kraj) na lesních pozemcích v katastrálních územích Vižňov č. parc. 805, 815, 806, 816, 818, 828/1, 835/2, 870/1, 877, 878, 888, Ruprechtice u Broumova č. parc. 229, 235, 236, 274, 275, 428, 493, 495, 531, 1507, 1558, 1588/4, 2194, 1559, 1588/5, Hynčice, č. parc. 241/1, 270, 307, 308, 332, 246/1, 246/2, 246/3, 333/1, 334/1, 413/1, Heřmánkovice č. parc. 534, 539, 542, 544, 546, 550, 551, 555, 569/1, 605/1, 607/1, 669/1 698, 734/1, 738, 743, 779/1, 781, 786/1, 791/1, 792, 804/1, 857/1, 862/4, 869/3, 875, 934/1, 934/2, 981/1, 983/4, 985/1, 985/5, 1016, 1018, 1019, 1073, 1143, 1201/2, 1201/5, 1252, 1254, 1264/4, 1332, 1368, 3312, 3313, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1276, 1292, 1297, Janovičky u Broumova, č. parc. 27, 103, 107/1, 127/1, 134/1, 152, 159, 161, 176, 181/1, 215, 226, 116/1, 116/2, Benešov u Broumova č. parc. 1447/1, 1451/1, 1455, 1458, 1459/1, 1472, 1533/1, 1541, 1641, Rožmitál č. parc. 917/2, 963, 993, 999, 1080, 1124/1, 1058/1, 1172/1, 1173/2, 1174/1, Šonov u Broumova č. parc. 1431, 2098, 2110/1, 2166, 2176/1, 2282/1, 2286/5, 2198/1, 2253, 2255, 2259, 2274, 2353, 2445, 2448/5, 2514, 2601, 2684, 2734, 2790, 2892/1, 3063/1, 3292/1, 3398/1, 3398/2, 3409/1, 3482/1, 2286/1, 2286/3, 2286/2, 2286/6. Dále budou práce provedeny v Jestřebích horách v CHKO Broumovsko v odděleních 2 až 10 (označení dle platného LHP pro LHC Lesní statek Radvanice) na lesních pozemcích v těchto katastrálních územích: k.ú. Dolní Verněřovice, č. parc. 363/2, 363/3, 527/1, 527/4, 527/5, 527/6, 527/7, 527/11, 527/12, k.ú. Horní Verněřovice, č. parc. 600/2, 601, 630, k.ú. Jívka 70/7, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/11, 92/12, 92/13, 92/14, 92/15, 92/16, 92/17, 92/18, 92/21, 103/4, 132/4, 156/2, 156/3, 467/2, k.ú. Radvanice v Čechách, č. parc. 462/1, 502/2, 517, 518, 519/1, 520, 521/1, 522, 524/1, 524/2, 525, 526, 527, 528, 532/2, 535, 536, 563, 565/2, 765/2, 766/1, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší, č. parc. 2844/52, 2844/56, 2844/58, 2844/59, 2844/60, 3502, k.ú. Chlívce, č. parc. 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 177/9, 177/10, 177/11, 177/12, 178/9, 178/14, 398, 403/2, k.ú. Strážkovice v Podkrkonoší, č. parc. 401/19. Údržbou se rozumí kontrola vyvěšených budek, opravy poškozených budek, vyčištění a vystlání budek novým hnízdním základem a případné přemístění nefunkčních budek nebo doplnění budek zničených. V případě výměny zničené budky bude náhradní budka odpovídajících rozměrů zhotovena ze silné vodovzdorné překližky opatřené hnědým nátěrem. Práce a výskyt hnízdicích druhů budou popsány v závěrečné zprávě odevzdané objednateli.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatel.

4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 81 335,00 Kč
DPH 21%: 17 080,35 Kč
Celková cena: **98 415,35 Kč**
Zhotovitel je plátcem DPH.
2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 54954 Police nad Metují.
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatel. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 28.11.2025.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
3. Místem plnění je CHKO Broumovsko, katastrální území Vižňov, Ruprechtice u Broumova, Hynčice, Heřmánkovice, Janovičky u Broumova, Benešov u Broumova, Rožmitál, Šonov u Broumova, Dolní Vernéřovice, Jívka, Radvanice v Čechách, Rtně v Podkrkonoší, Chlívce, Strážkovice v Podkrkonoší, seznam pozemků viz výše bod II/2.

V. Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitele.
3. Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti:
Kontrola a údržba instalovaných budek pro dutinové dravce, sovy a dutinové pěvce v Javořích a Jestřebích horách (dále jen „činnosti“).
Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI. Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že

tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII.

Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.

3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
6. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace.

V dne
Za objednatele

V dne
Za zhotovitele

Ing. Hana Heinzlová
Regionální pracoviště Východní Čechy

Miroslav Dusík

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0110/65/25
Číslo jednací: 07087/VC/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
<p>CHKO Broumovsko - II. zóna;II. zóna CHKO Broumovsko v celé délce Javořích hor a III. zóna CHKO Broumovsko v Jestřebích horách v oblasti Lesního statku Radvanice. Práce budou provedeny v odděleních 511 až 520, 533 až 556 a 560 (označení dle platného LHP pro LHC Broumov a LHC Benediktinské opatství Broumov) a v oddělení 1 (označení dle platného LHP pro LHC AOPK ČR - Královéhradecký kraj) na lesních pozemcích č. parc. 805, 806, 815, 816, 835/2 a 828 k.ú. Vižňov, č. parc. 275, 1559, 1588 k.ú. Ruprechtice u Broumova a č. parc. 1201/1, 1291/2, 1292, 1134 (GP), 1131/1 (GP), 1199 (GP), a 1067/1 (GP) k.ú. Heřmánkovice, dále na lesních pozemcích č. parc. 1276 a 1297 k.ú. Heřmánkovice, dále na lesních pozemcích č. parc. 27, 103, 116/1, 116/2, 127/1, 134/1, 140/2, 152, 159, 161, 176, 198, 199, 200, 215 a 226 k.ú. Janovičky u Broumova, dále na lesních pozemcích č. parc. 1472, 1586, 1533/1, 1533/2, 1469, 1541, 1459/2, 1459/1, 1447/2, 1458, 1580 a 1641 k.ú. Benešov u Broumova, dále na lesních pozemcích č. parc. 1172/1, 1</p>					
95225	PD01	Budky			
	PD01d	Kontrola a údržba hnízdišť ohrožených druhů ptáků	446	ks	81 335,00
				Cena bez DPH	81 335,00
				Finální cena	98 415,35

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Finální cena
2025	81 335,00	21,00	17 080,35	98 415,35
Celkem	81 335,00		17 080,35	98 415,35

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025					
<p>CHKO Broumovsko - II. zóna;II. zóna CHKO Broumovsko v celé délce Javořích hor a III. zóna CHKO Broumovsko v Jestřebích horách v oblasti Lesního statku Radvanice. Práce budou provedeny v odděleních 511 až 520, 533 až 556 a 560 (označení dle platného LHP pro LHC Broumov a LHC Benediktinské opatství Broumov) a v oddělení 1 (označení dle platného LHP pro LHC AOPK ČR - Královéhradecký kraj) na lesních pozemcích č. parc. 805, 806, 815, 816, 835/2 a 828 k.ú. Vižňov, č. parc. 275, 1559, 1588 k.ú. Ruprechtice u Broumova a č. parc. 1201/1, 1291/2, 1292, 1134 (GP), 1131/1 (GP), 1199 (GP), a 1067/1 (GP) k.ú. Heřmánkovice, dále na lesních pozemcích č. parc. 1276 a 1297 k.ú. Heřmánkovice, dále na lesních pozemcích č. parc. 27, 103, 116/1, 116/2, 127/1, 134/1, 140/2, 152, 159, 161, 176, 198, 199, 200, 215 a 226 k.ú. Janovičky u Broumova, dále na lesních pozemcích č. parc. 1472, 1586, 1533/1, 1533/2, 1469, 1541, 1459/2, 1459/1, 1447/2, 1458, 1580 a 1641 k.ú. Benešov u Broumova, dále na lesních pozemcích č. parc. 1172/1, 1</p>					
95225	PD01	Budky			98 415,35 Kč

	PD01d	Kontrola a údržba hnízdišť ohrožených druhů ptáků
--	-------	---

Popis opatření:

Bude provedena údržba 243 ks budek pro dravce a sovy, 203 ks budek pro dutinové pěvce . Údržbou se rozumí kontrola vyvěšených budek, opravy poškozených budek, vyčištění a vystlání budek novým hnízdním základem a případné přemístění nefunkčních budek nebo doplnění budek zničených. V případě výměny zničené budky bude náhradní budka odpovídajících rozměrů zhotovena ze silné vodovzdorné překližky opatřené hnědým nátěrem. Práce a výskyt hnízdících druhů budou popsány v závěrečné zprávě odevzdané objednateli.

Vlastnosti:

Termín DO: 04.12.

Kalkulace nákladů
podle vyhlášky FMF ČR č. 21/1990 Sb. o kalkulaci


kontrola a údržba instalovaných budek pro dutinové dravce, sovy
a dutinové pěvce na území Javořích a Jestřebích hor (1x v roce)
2025

	243 ks pro dravce a sovy	203 ks pro dut. pěvce
1. Přímý materiál (doplnění, opravy - 10% z ceny budek).....	14.580,-Kč	7.105,-Kč
2. Přímé mzdy (13 dní x 10 hod. x 270,-Kč/hod.)	29.700,- Kč	5.400,-Kč
- evidence a zprac. výsledků (15 hod. x 270,-Kč/hod).	2.700,-Kč	1.350,-Kč
3. Ostatní přímé náklady		
- cestovné (13 dní x 200 km x 7,50 Kč).....	16.500,- Kč	3.000,-Kč
4. Ostatní režie (do 5 %)	800 ,- Kč	200,-Kč
<hr/>		
Cena řešení	64.280,- Kč	17.055,-Kč
<hr/> <hr/>		
Cena za údržbu budek pro dravce, sovy a pěvce celkem	81.335,- Kč	
+ 21 % DPH		17.081,-Kč
Cena celkem včetně DPH		98.416,-Kč

Miroslav Dušík
V Jablonném nad Orlicí dne 17.5.2025

95225 [PD01] Budky

[PD01d] Kontrola a údržba hnízdišť ohrožených druhů ptáků



0 0.75 1.5 3 4.5 6 km





