

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Sedláčkova ulice**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**  
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň  
IČO: 000 75 370  
DIČ: CZ00075370

**Ing. Pavel Grisník**  
Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Č. j.: MMP/121240/17

V zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Sedláčkova ulice“ (dále jen „veřejná zakázka“) doplňuje zadavatel zadávací dokumentaci, a to v následujícím rozsahu:

**Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností doplňuje zadávací dokumentaci a to v části XX. Přílohy zadávací dokumentace, konkrétně v části Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části.**

**Administrativním pochybením při zpracování zadávacích podmínek a jejich příloh, zadavatel nesprávně poskytl podklady k projektové dokumentaci pro provádění stavby vč. výkazu výměr.**

**Zadavatel poskytuje jako přílohu doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr.**

**Celá zadávací dokumentace včetně aktualizované přílohy č. 3 bude uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese: <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>**

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.06.2017 v 10:00 hodin.  
Otevírání obálek se uskuteční dne 02.06.2017 v 10:15 hodin.**

*Příloha: Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části*

V Plzni dne 15.05.2017

.....  
Ing. Pavel Grisník  
vedoucí Odboru investic MMP