

**CENOVÁ NABÍDKA**  
**ULIČNÍ PROSTOR KOLLÁROVA A U POLIKLINIKY**  
**VE VESELÍ NAD MORAVOU**  
Autorský dozor

Zajištění Autorského dozoru včetně součinnosti při realizaci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele a účasti na předání a převzetí dokončené stavby v níže uvedeném rozsahu s předpokladem časové náročnosti 270 hodin

Předpokládaný rozsah prací je následující:

- Součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele
- Účast na předání staveniště
- Kontrola dodržení projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení
- Posuzování veškerých případných návrhů na změny stavby
- Řešení nepředvídatelných situací na stavbě
- Účast na kontrolních dnech stavby
- Účast na předání a převzetí dokončené stavby

Předpokládaný termín realizace

Předpokládaný termín realizace stavby včetně přípravné fáze

0925-0926

Nabídková cena

Předpokládaný počet hodin

290 hodin

Hodinová sazba

1.000 Kč/hod

Celkem bez DPH

323.080,00 Kč

DPH 21%

67.746,80 Kč

**Celkem s DPH**

**390.926,80 Kč**


Faturace dle skutečně vykázaných a objednatelem odsouhlasených hodin

**Závěr**

Podkladem pro vypracování nabídky byla poptávka města Veselí nad Moravou ze dne 10.9.2025.

V Brně dne 18.9.2025

S pozdravem

  
**Alternativní Dopravní Studio**  
Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 9, 602 00 Brno  
IČO 643 13 743, DIČ CZ5705302526  
e-mail: jebavy@ados.cx, www.ados.cx  
mobil: +420 604 730 164

Ing. Adolf Jebavý  
samostatný projektant

# CENOVÁ NABÍDKA ULIČNÍ PROSTOR KOLLÁROVA-U POLIKLINIKY

Auorský dozor

|                                                                             | Počet měsíců | Počet opakování za m | Počet osob | Počet hodin | Hodinová sazba | Celkem               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|-------------|----------------|----------------------|
| Součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele | 1            | 2                    | 1          | 2           | 1 000 Kč       | 4 000 Kč             |
| Účast na předání staveniště                                                 | 1            | 1                    | 1          | 2           | 1 000 Kč       | 2 000 Kč             |
| Kontrola dodržení projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení     | 10           | 2                    | 1          | 4           | 1 000 Kč       | 80 000 Kč            |
| Posuzování veškerých případných návrhů na změny stavby                      | 10           | 1                    | 1          | 4           | 1 000 Kč       | 40 000 Kč            |
| Řešení nepředvídatelných situací na stavbě                                  | 10           | 1                    | 1          | 8           | 1 000 Kč       | 80 000 Kč            |
| Účast na kontrolních dnech stavby                                           | 10           | 2                    | 1          | 3           | 1 000 Kč       | 60 000 Kč            |
| Účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby.                             | 1            | 1                    | 1          | 4           | 1 000 Kč       | 4 000 Kč             |
| Cestovné a ztráty času                                                      | 10           | 2                    | 1          | 20          | 2 654 Kč       | 53 080 Kč            |
| <b>CELKEM</b>                                                               |              |                      |            | 290         |                | 323 080.00 Kč        |
|                                                                             |              |                      |            |             |                | 67 846.80 Kč         |
| <b>CELKEM</b>                                                               |              |                      |            |             |                | <b>390 926.80 Kč</b> |

Doporučený termín výstavby: 0925-0926

Faturace dle skutečně vykázaných a odsouhlasených hodin



**Alternativní Dopravní Studio**  
Ing. Adolf Jechavý, Gorkého 9, 602 00 Brno  
IČO 643 13 743, DIČ CZ5705302526  
e-mail: jechavy@sdos.cz, www.sdos.cz  
mobil: +420 604 730 164