PRIKAZNI SMLOUVA NA VYKON
TECHNICKEHO DOZORU STAVBY

uzavfena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich pfedpisi

Cislo smlouvy pfikazce: DS/0316/2025/FMR
Cislo smlouvy piikaznika: 01-2025-TDI

Clanek I.
Smluvni strany
PRIKAZCE:
Nazev: Meésto Veseli nhad Moravou
IC: 00285455
Sidlo: tF. Masarykova 119, 698 01 Veseli nad Moravou

Tomas Nekarda, mistostarosta

Zastoupeny ve vécech smluvnich:
e/ R I

E-mail: |

Zastoupeny ve vécech technickych: | Ing. Lenka Jahodova, referent odboru FMR
Evat I

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo Gétu: I

PRIKAZNIK:

Jméno a pfijmeni: / Nazev: Projekce DS s.r.o.

IC: 02846471

DIC: CZ02846471

Sidlo: Na Vyhoné 3223, 695 01 Hodonin

Zast y gcech smluvnich -
astoupeny ve vécech smluvnich a Ing. Peter Stefanéik

technickych:
Tel: I I R I
Email: I
Bankovni spojeni: FIO banka a.s.
Cislo Gétu: I

) Projekce DS s.r.0., zapsana v OR, vedeného Krajskym soudem v
Udaj o zapisu ve vefejném rejstiiku: | Brné, oddil C, vloZka 82687

1



Clanek II.
Predmét smlouvy

Pfedmétem plnéni této smlouvy je vykon technického dozoru stavebnika stavby ,Uli¢ni prostor
Kollarova a U Polikliniky véetné prostranstvi pfed Poliklinikou" (dale jen ,technicky dozor
stavebnika®).

Vykon technického dozoru stavebnika dle tohoto ¢lanku bude pfikaznik vykonavat na vyzvu
pfikazce, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pfikaznik je v ramci vykonu technického dozoru stavebnika povinen provadét zejména tyto
¢innosti:

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, obzvlast
se zadavaci dokumentaci a nabidkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnuti
organu statni spravy;

ucast na odevzdani stavenisté (pracovisté) zhotoviteli;

protokolarni odevzdani zakladniho smérového vytyCeni stavby zhotoviteli, pokud neni
povinnosti zhotovitele;

kontrola dodrzovani podminek rozhodnuti organ(i statni spravy a opatfeni statniho
stavebniho dohledu po dobu realizace stavby;

organizace a vedeni kontrolnich (technickych) dnt stavby a vyhotoveni zapisl z nich;
denni kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametrd a kvality provadénych praci;

kontrola dodrZzovani bezpeénostnich a hygienickych pfedpist na stavbé, kontrola dodrzovani
pofadku na stavbé a zafizeni stavenisté, neni-li uréen koordinator bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti dle pfisluSnych pravnich pfedpisu;

sledovani a kontrola ¢erpani nakladu stavby, kontrola a potvrzovani soupist provedenych
praci, kontrola vécné a cenové spravnosti pfipadnych zménovych listl a uUplnosti
ocenovacich podkladt a faktur — darovych dokladd, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach a jejich predkladani investorovi;

navrhovani projednani dodatki a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavebniho objektu
nebo provozniho souboru, neprodluzuji Ihatu vystavby a neméni technické parametry dila,
spravci stavby. Vyjadfovani se k ostatnim dodatkiim a zménam investorovi; Uzka spoluprace
s projektantem na pfipravé TLZ (technicky list zmény), dolozeného s viastnim pisemnym
vyjadifenim investorovi;

podavani pribézné informace investorovi o postupu praci, neprodlené pak o vsech
zavaznych okolnostech pfi realizaci stavby;

kontrola zejména téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu praci zakryté nebo se
stanou nepfistupnymi;

spoluprace s projektantem, dozorem projektanta a se zhotoviteli pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych vad projektu;

sledovani, jestli zhotovitelé provadéji pfedepsané zkousky materiall, konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledkd a vyzadovani dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (atesty, protokoly, apod.);

sledovani vedeni a provadéni zapisi do stavebnich, montaznich denikd v souladu s
podminkami uvedenymi v pfisluSnych smlouvach, reagovani na zapisy zhotovitelll a dozoru
projektanta ve stavebnich a montaznich denicich (po pfipadné konzultaci s investorem);
uplatfiovani namétl, smérfujicich k zhospodarnéni stavby nebo budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby;

hlaseni archeologickych nalezu;

spoluprace s pracovniky dodavatell pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;



e kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smluv a upozorfiovani
zhotovitele na nedodrZzovani terminG, pfiprava podkladl pro uplatnéni pfipadnych
majetkovych sankci;

e  kontrola fadného uskladnéni dodavek materialu na stavenisti, kontrola fadného uskladnéni
stroji a konstrukci;

e v prubéhu vystavby pfipravuje podklady pro zavére¢né hodnoceni stavby;

e kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd zjisténych pfi prevzeti stavby
v dohodnutych terminech;

e  kontrola vyklizeni stavenisté zhotoviteli;

e spoluprace pfi kompletaci a kontrola dokumentace skutecného vyhotoveni a geodetického
zamérfeni stavby.

Pfikaznik bude ¢&innost dle této smlouvy vykonavat v souladu s touto smlouvou, projektovou

dokumentaci, povolenim zaméru a dodrzenim podminek a pfipominek dotéenych organu statni

spravy a spravcu inzenyrskych siti, které jsou soucasti stavebniho fizeni stavby, dale zakonem &.

283/2021 Sb., stavebni zakon a dalSimi relevantnimi pravnimi predpisy.

Pfikazce se zavazuje za vykon technického dozoru stavby uhradit pfikaznikovi odménu sjednanou

v Cl. V. této smlouvy.

Clanek III.
Prava a povinnosti prikaznika

Pfikaznik je povinen pfi plnéni smlouvy postupovat s odbornou péci, dle obecné zavaznych
pravnich predpisi a pokynu pfikazce a v souladu sjeho zajmy. Od pfikazcovych pokyn(
se pfikaznik mize odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu pfikazce a pokud nem(iZze v€as obdrzet
jeho souhlas. Od pfikazcovych pokynl se pFikaznik dale odchyli v pfipadé, kdy by tyto pokyny
byly v rozporu se projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim.

PFi pInéni smlouvy pfikaznik pouZije kazdého prostfedku, kterého vyZaduje povaha obstaravané
zalezitosti, jakoz i takového, ktery se shoduje s vili pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude prubézné informovat piikazce o vSech skuteCnostech
a postupech, které zjisti pfi zafizovani zalezitosti a jez mohou mit vliv na zménu pokynu pfikazce.

Zjisti-li pfikaznik, ze podklady, které mu byly predlozeny, jsou vadné nebo nedostate¢né,
je povinen na to bezodkladné pfikazce upozornit.

Pfikaznik pfenecha pfikazci veSkery uzitek z obstarané zalezitosti v€etné véci, které za ného
prevzal b&éhem pInéni smlouvy.

Prikaznik se zavazuje, Ze nejpozdéji do 15 dnd od uzavreni této smlouvy sjedna a po celou dobu
jejiho trvani bude mit sjednanou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpUsobenou v pfimé souvislosti s ¢innosti pfikaznika tak, aby vysSe pojistnych ¢astek
byla umé&rna moznym Skodam, které Ize v rozumné mife pfedpokladat. Pfikaznik je povinen
pojistnou smlouvu udrZzovat po dobu uskutedfovani €innosti v platnosti a fadné a v€as platit
pojistné.

Pfikaznik se zavazuje poskytovat potfebnou soucinnost pfi vykonu financni kontroly dle zakona
€. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu.

V pfipadé nepfitomnosti ze zavaznych davodd (napf. nemoc), musi pfikaznik zajistit nahradu,
ktera bude podrobné seznamena s projektem a bude kompetentni vykonavat ¢innost technického
dozoru stavby za pfikaznika, ma shodnou odpovédnost. Zména bude pfikazci nahlasena pred
zahajenim Cinnosti zastupujici osoby.

PFikaznik se zavazuje dodrzovat povinnost mi€elivost o vSech udajich a skute€nostech, o kterych
se dozvi v prlbéhu provadéni pfikazu; to se vztahuje i na vSechny materidly poskytnuté
pfikaznikovi pfikazcem.

Clanek IV.
Prava a povinnosti prikazce
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11.

Pfikazce je povinen pfedat v€as pfikaznikovi Uplné, pravdivé a pfehledné informace, jez jsou
nezbytné& nutné k vécnému plnéni smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyva, Ze je ma zajistit
pfikaznik v ramci své Cinnosti. Pfikazce je povinen fadné a vCas pfedat pfikaznikovi veskery
material potfebny k fadnému plnéni smlouvy.

Pfikazce je povinen vytvofit fadné podminky pro ¢innost pfikaznika a poskytovat mu béhem pinéni
pfedmétu smlouvy dalSi nezbytnou soucinnost.

Pfikazce se zavazuje projednat dle potieby s pfikaznikem stav a dalSi postup pfi plnéni této
smlouvy v€etné ostatnich zalezitosti souvisejicich s pfedmétem smiouvy.

Clanek V.
Odmeéna a platebni podminky

Odména pfikaznika za poskytnuté sluzby dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran
a ¢ini:

.. Cena v¢.
Cinnost Cena bez DPH DPH DPH
ez 22 G EEe. e 279.000 K& 58.500 K& | 337.590 K&
dozoru stavby

Celkova odména prikaznika za vykon technického dozoru stavby dle této smlouvy zahrnuje
veskeré naklady spojené realizaci ¢innosti dle této smlouvy a nepresahne ¢astku 279.000
K¢ bez DPH, tj. 337.590 K¢ s DPH.

V pripadé prodlouzeni dokon&eni terminu dila bude uzavien dodatek k této smlouvé zohledhujici
tuto skute€nost.

Zalohy nebudou poskytovany.
Pfikazce se zavazuje uhradit dohodnutou odménu dle odst. 1 tohoto €lanku v&etné DPH.

Pfikaznik je platce DPH a odpovida za to, ze sazba DPH bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. Pfikaznik dale odpovida za spravny vypocet DPH.

Pfikaznikem bude fakturovan bude skute¢ny pocet hodin vykonu technického dozoru stavby po
odsouhlaseni vykazu provedenych praci pfikazcem. Tato cena obsahuje Cas straveny na
stavenisti nebo na pracovnich poradach, cestovni naklady a &as straveny cestou na stavenisté a
zpét. Jednotlivé ukony s po&tem hodin budou zasilany na konci kazdého mésice pfikaznikovi ke
schvaleni.

Pfikaznikovi budou pribézné poskytovany mésicni platby dle skute¢né provedenych Ukonu
v ramci technického dozoru stavby, na zakladé danového dokladu (faktury) pfedloZzeného
pfikaznikem. PFilohou faktury bude soupis provedenych ¢innosti, ktery bude obsahovat skuteéné
vynalozené hodiny na jednotlivych stavebnich objektech po odsouhlaseni vykazu provedenych
praci pfikazcem.

Lhita splatnosti faktur je dohodou smluvnich stran stanovena na 30 dnd od doruceni faktury
pfikazci. Za den uhrady faktury je smluvnimi stranami povazovan den odepsani Castky
z bankovniho uctu pfikazce.

Prikazce si vyhrazuje pravo pred uplynutim lhaty splatnosti vratit pfikaznikovi fakturu, pokud
neobsahuje poZadované nélezZitosti nebo obsahuje nespravné cenové Udaje. Vrati-li pfikazce
vadnou fakturu druhé smluvni strané, prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova |hita
splatnosti béZi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené (pfikaznikem opravené) faktury.

V pfipadé, Ze se poskytovatel pInéni stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a
zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,zdkon o DPH®), ruéi pfikazce za
nezaplacenou dan z tohoto plnéni dle § 109 odst. 3 zakona o DPH. Stejné tak ruéi za
nezaplacenou dan i v pfipadé, Ze Uplata za poskytnuta plnéni bude hrazena zcela nebo zCasti
bezhotovostnim pfevodem na jiny ucet nez ucet poskytovatele zdanitelného pInéni, ktery je
spravcem dané zvefejnén zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 109 odst. 2 pism. c) zakona



o DPH). Pokud nastane jedna z uvedenych skute€nosti, bude hodnota plnéni odpovidajici dani z
pfidané hodnoty hrazena pfikazcem pfimo na ucet spravce dané.

Clanek VI.
Termin a misto plnéni

Smluvni strany sjednavaji termin plnéni pfikazu dle €l. Il. odst. 1 této smlouvy, a to od pfedani a
prevzeti stavenisté v 11/2025 se zhotovitelem stavby:

- Vodohospodaiské stavby Javornik-CZ s.r.o., Benatky 17, 698 01 Veseli nad Moravou, IC:
26229455, pro objednatele 1: Mésto Veseli nad Moravou, tf. Masarykova 119, 698 01 Veseli nad
Moravou, IC 00285455 a pro objednatele 2: Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s., Purkyfiova
2933/2, 695 01 Hodonin, 1C49454544, do doby predani a prevzeti dokon&ené stavby, tj. 150 dni
od pfedani a prevzeti stavenisté. Bude-li stavba vykazovat vady a nedodélky, které budou
zapsany v soupisu vad a nedodélkti mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, pak termin plnéni
predmétu této smlouvy je nejpozdéji do podepsani protokolu o odstranéni vad a nedodélka.

Smluvni strany sjednavaji termin plnéni pfikazu dle €l. Il. odst. 1 této smlouvy, a to od pfedani a
prevzeti stavenisté se zhotovitelem stavby:

- STRABAG a.s., Kagirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IC 60838744, pro objednatele:
Mésto Veseli nad Moravou, tf. Masarykova 119, 698 01 Veseli nad Moravou, IC 00285455, do
doby pfedani a pfevzeti dokon&ené stavby, tj. 250 dni od pfedani a prevzeti stavenisté. Bude-li
stavba vykazovat vady a nedodélky, které budou zapsany v soupisu vad a nedodélki mezi
objednatelem a zhotovitelem stavby, pak termin plnéni pfedmétu této smlouvy je nejpozdéji do
podepsani protokolu o odstranéni vad a nedodélku.

Terminy sjednané v odst. 1 tohoto ¢lanku a dale v ¢asovém harmonogramu stavby (dale téz
-harmonogram®), ktery tvofi Pfilohu €. 2 této smlouvy, jsou zavazné a neménné. Jejich zména je
pfipustna jen se souhlasem pfikazce formou pisemného dodatku k této smlouvé. Dojde-li ke
zméné harmonogramu praci v souladu s pfedchozi vétou tohoto odstavce, zaSle pfikaznik
pfikazci neprodlené navrh aktualizovaného harmonogramu praci, ktery se stane zavaznym
okamzikem uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé, a to v koordinaci se zhotovitelem stavby
a prikazcem.

Smluvni strany sjednavaji, ze mistem plnéni pfedmétu dle €l. Il. odst. 1 této smlouvy je na adrese:
ulice Kollarova a prostranstvi pfed Poliklinikou.

Clanek VII.
Ukonéeni smluvniho vztahu

Tento smluvni vztah maze byt ukoncen:
a) oboustrannou vzajemnou pisemnou dohodou,
b) odstoupenim od smlouvy pfi podstatném ¢i opakovaném porus$eni zavazk( touto smlouvou
pfijatych,
c) vypovédi pfikaznikem v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
d) odvolanim pfikazcem v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Za podstatné poruSeni zavazku touto smlouvou pfijatych ze strany pfikaznika dle odst. 1 pism. b)
tohoto €lanku se povazuje:

a) pfikaznik vUibec neprovede nebo nezajisti nékterou z d&innosti uvedenych v ¢&l. Il
této smlouvy,

b) pfikaznik pfi pInéni €innosti dle této smlouvy nerespektuje pokyny pFikazce.

Pfikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze v priibéhu pInéni ¢innosti dle této
smlouvy dojde k podani navrhu na zahajeni insolvencéniho fizeni pfikaznikem nebo k vydani
rozhodnuti o Upadku pfikaznika nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek
majetku pfikaznika.



10.

Za podstatné poruseni zavazkl touto smlouvou pfijatych ze strany pfikazce dle odst. 1 pism. b)
tohoto €lanku se povazuje prodleni s Uhradou faktur fadné& vystavenych v souladu s &l. V.
této smlouvy o vice nez 30 kalendarnich dnd od uplynuti Ihaty jejich splatnosti.

Za opakované porus$eni zavazkl touto smlouvou pfijatych dle odst. 1 pism. b) tohoto ¢lanku se
povazuje poruSovani svych povinnosti druhou smluvni stranou i poté, co byla k jejich plnéni
vyzvana a na moznost odstoupeni od smlouvy vyslovné upozornéna.

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni
oznameni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané.

Pokud jiz pfikaznik dle této smlouvy z¢asti plnil, mize pfikazce od smlouvy odstoupit jen ohledné
nesplnéného zbytku pinéni. Nema-li v§ak ¢aste¢né pinéni pro prikazce vyznam, maze prikazce
od smlouvy odstoupit ohledné celého pInéni.

Vypovédni doba dle odst. 1 pism. c) tohoto ¢lanku &ini 1 mésic a zacina bézet prvniho dne mésice
nasledujiciho po doru€eni pisemné vypovédi pfikazci.

PFi zaniku pfikazu odvolanim nebo vypovédi zafidi pfikaznik vSe, co nesnese odkladu, dokud
pfikazce neprojevi jinou vuli.

Zavazek pfikaznika uskute€riovat sjednané zalezitosti a zavazek pfikazce uhradit pfikaznikovi
sjednanou odménu zanika ke dni skonéeni této smlouvy nebo k poslednimu dni vypovédni lhity,
pokud nestanovi tato smlouva jinak.

Clanek VIII.
Zaruéni podminky

Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy.

Clanek IX.
Odpovédnost za Skodu, smluvni pokuty, uroky z prodleni

Pfikaznik nese veskeré naklady vzniklé porusenim obecné zavaznych pravnich predpist a této
smlouvy a je povinen nahradit pfikazci veskerou vzniklou majetkovou ujmu (Skodu), a to jak Skodu,
ktera vznikla poruSenim povinnosti pfikaznika, tak Skodu, za kterou pfikazce odpovida tfetim
osobam.

Bude-li mit smluvena c&innost vady spo ivajici v nekvalitnim, nedostate€ném nebo odliSném
plnéni, nebo vysledek provedeni nebude odpovidat u¢elu uvedenému ve smlouvé, bude pfikazce
uplatrfiovat odpovédnost za vady. Pfikaznik se zavazuje pfipadné vady v dohodnutém terminu
odstranit.

V pfipadé podstatného poruseni smlouvy ze strany pfikaznika, pro které pfikazce odstoupi od této
smlouvy, se sjednava ve prospéch pfikazce smluvni pokuta ve vysi 10 % z celkové odmény v¢.
DPH. V pfipadé, Ze zavazek provést pro pfikazce €innosti dle této smlouvy zanikne fadnym
provedenim téchto Cinnosti nebo odstoupenim od smlouvy, nezanika pfikazci narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl. Zanik zavazku pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni
pokutu za prodleni s plnénim; to plati i pro nahradu Skody.

V pfipadé poruseni povinnosti mienlivosti stanovené v €l. Ill. odst. 9. této smlouvy, je pfikaznik
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vySi ve vySi 5 % z celkové odmény v&. DPH za kazdy
zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze je pfikaznik v prodleni s plnénim pfedmétu smlouvy uvedeného v &l. Il. odst. 1 této
smlouvy dle termind stanovenych v €l. VI. této smlouvy o dobu del$i nez 15 dnd, sjednavaji
smluvni strany ve prospéch pfikazce smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové odmény v¢. DPH
za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé pochybeni ze strany pfikaznika pfi pInéni pfedmétu smlouvy dle &l. Il. této smlouvy,
zejména budou-li &innosti i jakakoli jina pInéni dle této smlouvy ze strany pfikaznika trpét vadami
a pfikazce je bude muset upravit €i doplnit, je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu
ve vysi 5 % z celkové odmeény bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni pokuty jsou splatné ve lhaté 15 dnli od obdrzeni pisemného uplatnéni pfikazcem.
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8. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo pfikazce domahat se po pfikaznikovi nahrady
Skody, ktera mu vznikla porusenim smluvnich povinnosti ze strany pfikaznika.

9. Prikazce je opravnén provést zapocteni oproti pohledavece nebo zavazku piikaznika.

10. Pro pfipad nesplnéni Uhrady faktury ve Ihuté splatnosti je pfikazce povinen zaplatit pfikaznikovi
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Clanek X.
Zavérecna ustanoveni

1. Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou ve smlouvé vyslovné feSeny, se fidi platnymi
pravnimi pfedpisy, zejména ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

2. Zména smlouvy mize byt provedena pouze pisemné ve formé vzestupné &islovanych dodatki
podepsanych opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany berou na védomi, Ze na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uvefejnéni

prostfednictvim registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni
pozdéjsich pfedpisl. Za zvefejnéni v registru smluv odpovida pfikazce.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, a Ze byla
uzavfena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vule uréité, vazné a srozumitelné
a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.

5. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.
Smilouva je podepsana elektronicky.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G¢innosti dnem zvefejnéni
v registru smluv.

8. Uzavieni této smlouvy schvalila Rada meésta Veseli nad Moravou na své 76. schlzi dne
02.10.2025 usnesenim &. 2/76/RMV/2025.
9. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

e Pfiloha ¢. 1 — Situace
¢ Pf¥iloha ¢. 2 — Harmonogramy stavebnich praci

¢ Pfiloha ¢. 3 — Osvédc&eni o autorizaci

Veseli nad Moravou dne

pfikazce: pfikaznik:

Tomas Nekarda Projekce DS s.r.o.
mistostarosta mésta Veseli nad Moravou Ing. Peter Stefancik



