

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025KOMPONENTY

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P7528 Velká Bystřice -

KSO:

Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

IČ:

25840819

DIČ:

CZ25840819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

401 880,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	401 880,00
	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025KOMPONENTY Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZ I OR OVA 2025 - Oprava		
Stavba:	komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P7528 Velká		
	Bvstřice - Hlubočkov		
Místo:	OR Ostrava	Datum:	12.11.2025
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Zhotovitel:	SIGNALBAU a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		401 880,00	)
PS 01	Počítače náprav		)
PS 02	Baterie a dobíječe		)
PS 03	Přejezdová zabezpečovací zařízení		)
PS 04	Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody		)
SO 01	Položky dle URS		)
VON	Vedlejší a ostatní náklady		)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P7528 Velká Bystřice - Hlubočky

Objekt: PS 03 - Přejezdová zabezpečovací zařízení

Místo: OŘ OstravaDatum: 12.11.2025

Zadavatel: Správa železnicProjektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní						
1	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	6,000				Rámcová dohoda
17	K	7591505010	Výpracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení	kus	1,000				Rámcová dohoda
18	K	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy	kus	1,000				Rámcová dohoda
19	K	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy	kus	1,000				Rámcová dohoda
24	K	7592815046	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se dvěma skříněmi	kus	1,000				Rámcová dohoda
30	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	1,000				Rámcová dohoda
38	K	7592825110	Montáž kříže výstražného	kus	2,000				Rámcová dohoda
173	M	7592810030	Výstražníky Výstražník V3	kus	2,000				Rámcová dohoda
174	M	7592820020	Stožár výstražníku SVND	kus	1,000				Rámcová dohoda
175	M	7592820116	Nosič kříže	kus	1,000				Rámcová dohoda
94	M	7592820190	Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zvětšený A32a zvýraz.zlutozel.pruh (HM0404229200102)	kus	2,000				Rámcová dohoda
167	K	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus	1,000				Rámcová dohoda
169	K	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus	1,000				Rámcová dohoda
170	K	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000				Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P7528 Velká Bystřice - Hlubočky

Objekt: PS 04 - Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody

Místo: OŘ Ostrava Datum: 12.11.2025
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 5			Komunikace pozemní					
1	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,000			Rámcová dohoda
2	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	6,000			Rámcová dohoda
D OST			Ostatní					
3	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	20,000			Rámcová dohoda
9	K	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0	kus	2,000			Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P7528 Velká Bystřice - Hlubočky

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava Datum: 12.11.2025
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní			
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km	100,000	Rámcová dohoda
4	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	1,000	Rámcová dohoda
5	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	4,000	Rámcová dohoda
6	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000	Rámcová dohoda
7	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000	Rámcová dohoda
8	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	Rámcová dohoda
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
13	K	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,020	Rámcová dohoda
14	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,020	Rámcová dohoda

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6096237

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e72f6123-d806-43ee-a7f3-651c8dd58f0d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2025 10:13:28

Hash komponenty: c48726987f035b23b0d35607abc63e89db6efa2d3c45cb38138bc4190ecd4245

Hashovací funkce: sha256Hex



e210bc13-b106-4c95-9997-cbc337c57882