

Soupis prací

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Jubilejní 29, b.č.4	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20170249	Jubilejní 29 b.č.4 výměna plynového kotle	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	TECHSTAIN, spol.s r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	58 690	
ZRN celkem	58 690	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	58 690	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	58 690	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	58 690 Kč
DPH	15,0 % činí :	8 804 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		67 494 Kč

Poznámka :

Stavba :	20170249 Jubilejní 29 b.č.4 výměna plynového kotle	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Jubilejní 29, b.č.4		Jubilejní 29, b.č.4 výměna plynového kot

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Kotelny	0	58 690	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	58 690	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací

Stavba :	20170249 Jubilejní 29 b.č.4 výměna plynového kotle	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Jubilejní 29, bč.4	Jubilejní 29, b.č.4 výměna plynového kotle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	731	Kotelny				
1	7311	D+M plynový kndenzační kotel Prime 20/24 kW	soub.	1,00	33 290,00	33 290,00
2	7312	týdenní termostat	soub.	1,00	950,00	950,00
3	7313	odvod kondenzátu	soub.	1,00	3 850,00	3 850,00
4	7314	odkouření - vyložkování komínu	ks	1,00	15 450,00	15 450,00
5	7315	stavební výpomoc, zazdívky, omítky, malby dotčených prostor	soubor	1,00	950,00	950,00
6	7316	revize komínu	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
7	7317	revize plynu	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
8	7318	revize elektro	soub.	1,00	400,00	400,00
9	7319	servisní spuštění plynového kotle	kus	1,00	900,00	900,00
Celkem za		731 Kotelny				58 690,00