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Smlouva o podmínkách výluky tramvajové dopravy, provozování 

náhradní autobusové dopravy, úhradě ceny za navýšení vozových 

km tramvajové dopravy a úhradě ceny za náhradní dopravu. 
 

Číslo smlouvy dopravce: ODB20170048 

Číslo smlouvy objednatele: 
 

čl. 1 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:  

Obchodní jméno objednatele: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Se sídlem: Mlýnská 68, 602 00  Brno 

Korespondenční adresa: odštěpný závod Ostrava 

  Palackého 105, 702 00  Ostrava 

Zastoupená: Ing. Jan Stupka na základě plné moci ze dne 24.1.2017  

IČ: 25317628 

DIČ: CZ25317628, plátce DPH  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx  

Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Brně, 

oddíl B, vložka 2144   

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx 

  Tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

  

   

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

 

2. Dopravce: 

Obchodní jméno dopravce:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Se sídlem:   Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava    

Zastoupená:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:                                         61974757 

DIČ:               CZ61974757, plátce DPH 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl B, vložka 1104 

Kontaktní osoba:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
 

dále jen „dopravce“ 
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čl. 2 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je  

a) dohoda smluvních stran o zavedení obousměrného odklonu tramvajových linek č. 

7 a 17 ze zastávky „SPORT Aréna“ přes zastávky „Mírové náměstí“, „Mariánské 

náměstí“ a „Hulváky“ na zastávku „Nová Ves vodárna“,  

b) dohoda smluvních stran o zavedení obousměrného odklonu tramvajových linek č. 

11 a 18 ze zastávky „Mariánské náměstí“ přes zastávku „Mírové náměstí“, na 

zastávku „SPORT Aréna“, 

c) prodloužení trasy náhradní autobusové dopravy provozované jako náhradní 

doprava za linky č. 7 a 17 na zastávku „Nová Ves vodárna“ pro zajištění dopravní 

obsluhy ve vyloučeném úseku tramvajové trati mezi zastávkami „Hulvácká“ a 

„Nová Ves vodárna“, 

d) prodloužení trasy náhradní autobusové dopravy provozované jako náhradní 

doprava za linku č. 18 na zastávku „Mariánské náměstí“ pro zajištění dopravní 

obsluhy ve vyloučeném úseku tramvajové trati mezi zastávkami „Hulvácká“, 

„Nová Ves vodárna“, „Mariánské náměstí“, 

e) zavedení náhradní autobusové dopravy provozované jako náhradní doprava za 

linky č. 7 a 17 na zastávku „Nová Ves vodárna“ pro zajištění dopravní obsluhy ve 

vyloučeném úseku tramvajové trati mezi zastávkami „Sport Aréna“ a „Nová Ves 

vodárna“, 

f) zavedení náhradní autobusové dopravy provozované jako náhradní doprava za 

linku č. 18 na zastávku „Mariánské náměstí“ pro zajištění dopravní obsluhy ve 

vyloučeném úseku tramvajové trati mezi zastávkami „SPORT Aréna“, „Nová Ves 

vodárna“, „Mariánské náměstí“, 

g) úhrada nákladů za navýšení vozových km tramvajové dopravy na odklonové trase,   

h) úhrada nákladů za zavedení náhradní autobusové dopravy, 

i) úhrada nákladů za provozování náhradní autobusové dopravy v prodloužené trase. 
 

2. V rámci realizace stavby „Rekonstrukce a modernizace sil. II/647 – rekonstrukce 

mostního objektu 647-032.1“  je potřebné z důvodu úprav trolejového vedení odklonit 

provoz tramvajových linek č. 7, 11, 17 a 18 na objízdnou trasu a nahradit provoz těchto 

linek ve vyloučeném úseku prodloužením trasy stávající náhradní autobusové dopravy 

v úseku Ferona – Nová Ves vodárna – Mariánské náměstí a zavedením náhradní 

autobusové dopravy v úseku SPORT Aréna – Nová Ves vodárna – Mariánské náměstí. 

Dopravce se zavazuje zavést obousměrný odklon tramvajových linek č. 7, 11, 17 a 18, 

provozovat náhradní autobusovou dopravu v prodloužené trase a zavést náhradní 

autobusovou dopravu v trase z/do zastávky SPORT Aréna v termínu od soboty 27. 5. 

2017 05:00 hodin do neděle 28. 5. 2017 18:00 hodin. 
 

3. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci cenu, tj. zvýšené náklady, jež vzniknou 

zavedením obousměrného odklonu tramvajových linek, prodloužením stávající náhradní 

autobusové dopravy a zavedením náhradní autobusové dopravy ve vyloučených úsecích. 

 

 

 

 

 



Stránka 3 z 4 

 

čl. 3 

Cena a předběžný odborný odhad zvýšených nákladů 

 
1. Cena za základní jednotku provedeného dopravního výkonu – vozový kilometr, se stanoví 

vzájemnou dohodou takto: 
 

- cena za jeden vozový kilometr tramvaje činí 60,08 Kč/vozkm bez DPH 

- cena za jeden vozový kilometr standardního autobusu činí 40,72 Kč/vozkm bez DPH 

- cena za jeden vozový kilometr vysokokapacitního autobusu činí 52,00 Kč/vozkm bez 

DPH 
 

 

2. Celkový předpokládaný rozdíl dopravních výkonů ujetých tramvajemi oproti řádné 

dopravě, dopravní výkony prodloužení stávající náhradní autobusové dopravy, dopravní 

výkony zavedení náhradní autobusové dopravy ve vyloučených úsecích a předpokládaná 

celková cena jsou vyčísleny v předběžném odborném odhadu ceny – zvýšených nákladů, 

který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.  
 

3. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění. 

 

 

čl. 4 

Platební podmínky 

 
1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci cenu – zvýšené náklady vzniklé plněním této 

smlouvy v rozsahu dopravy dle čl. 2 a za podmínek dle čl. 3 této smlouvy, za celou dobu 

trvání výluky, a to dle skutečně realizovaných dopravních výkonů dle platných licencí a 

schválených jízdních řádů. Podklady týkající se skutečně realizovaných dopravních 

výkonů budou podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu.  

 

2. Poskytovaný předmět smlouvy má z hlediska zákona o DPH charakter jednorázového 

plnění, cena za dopravní výkony bude fakturována daňovým dokladem do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední 

kalendářní den poskytování předmětu smlouvy. 
 

3. Splatnost faktury se sjednává na 14 dní ode dne vystavení faktury - daňového dokladu. 

Dnem zaplacení se rozumí datum připsání příslušné částky na bankovní účet dopravce 

uvedený ve faktuře. 
 

4. V případě nedodržení splatnosti faktury je dopravce oprávněn účtovat objednateli úrok  

z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.  

 

 

čl. 5 

Další ujednání 

 
1. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních 

stran písemným dodatkem. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského 

zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku 

v souvislosti s touto smlouvou. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro 

právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, 
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zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

 

2. Objednatel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravce je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také 

jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, 

příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající, zveřejnit. 

 

3. Podpisem této smlouvy dále bere objednatel na vědomí, že Dopravce je povinen za 

podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy 

na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

 

4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel a dopravce obdrží po 

jednom výtisku. 
 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti  

od 27. 5. 2017. Smlouva je sjednána na dobu určitou do 28. 5. 2017 včetně. 
 

6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Předběžný odborný odhad ceny – zvýšených 

nákladů. 

 
 

 

V Olomouci dne:                     V Ostravě dne:  

Za objednatele:                      Za dopravce: 
 

 

 

 

..........................................................                    ..................................................... 

Ing. Jan Stupka                          xxxxxxxxxxx 

vedoucí organizační složky – ředitel                                   xxxxxxxxxxxxxx 

odštěpného závodu Ostrava 

 


