

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025/31** **Biologické centrum AV ČR**
Sklad AV - opravy a udržovací práce - 1. etapa

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **MESSA INVEST s.r.o.** IČO: **25319540**
Děkanská 252/2, Praha 4 - Michle DIČ: **CZ25319540**
140 00

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			245 070,49
PSV			847 629,94
MON			409 650,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			25 000,00
Celkem			1 542 350,43

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 542 350,43 CZK
Základní DPH	21 %	323 893,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 866 244,02 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Sklad AV - opravy a udržovací práce	0,00	1 542 350,43	323 893,59	1 866 244,02	100
101-01	Stavební část - 1. etapa: vnitřní úpravy a výměna výplní otvorů	0,00	1 015 685,75	213 294,01	1 228 979,76	66
101-011	Stavební část - 1. etapa: zateplení střechy	0,00	429 522,14	90 199,65	519 721,79	28
101-012	Podmínečné práce - výměna bednění střechy	0,00	97 142,54	20 399,93	117 542,47	6
Celkem za stavbu		0,00	1 542 350,43	323 893,59	1 866 244,02	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			63 983,45	4,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 870,10	1,4
64	Výplně otvorů	HSV			3 600,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 171,60	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			42 512,00	2,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 965,80	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 127,02	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			22 275,48	1,4
712	Povlakové krytiny	PSV			148 323,96	9,6
713	Izolace tepelné	PSV			36 215,89	2,3
728	Vzduchotechnika	PSV			125 000,00	8,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			70 186,50	4,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			80 534,54	5,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			66 371,63	4,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			162 328,68	10,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			85 704,11	5,6

781	Obklady keramické	PSV			6 660,79	0,4
783	Nátěry	PSV			20 377,84	1,3
784	Malby	PSV			23 650,52	1,5
M21	Elektromontáže	MON			409 650,00	26,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			49 840,52	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			25 000,00	1,6
Cena celkem					1 542 350,43	100,0