

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dostavba vodovodu ul. B. Němcové, Jičín
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.10.2025

Zadavatel:
Město Jičín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PDV Stavby s.r.o.

IČ: 03717721
DIČ: CZ03717721

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tereza Hatková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		220 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	220 000,00	21,00%	46 200,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	266 200,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostavba vodovodu ul. B. Němcové, Jičín
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:	Jičín	Datum:	16.10.2025
Zadavatel:	Město Jičín	Projektant:	Multiaqua s.r.o.
Uchazeč:	PDV Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Tereza Hatková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	220 000,00
---------------------------------	-------------------

D1 - VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
D3 - VON 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
D4 - VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
D5 - VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dostavba vodovodu ul. B. Němcové, Jičín
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: JičínDatum: 16.10.2025

Zadavatel: Město JičínProjektant: Multiaqua s.r.o.

Uchazeč: PDV Stavby s.r.o.Zpracovatel: Ing. Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

220 000,00

D

D1

VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy

D

D2

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	X1	Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště	kpl	1,000			
2	K	X2	Provozní vlivy po celou dobu stavby	kpl	1,000			
3	K	X3	Územní vlivy	kpl	1,000			

D

D3

VON 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené

D

D2

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

4	K	X4	Plán zásad organizace výstavby (ZOV)	kpl	1,000			
---	---	----	--------------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. dokumentace technického stavu stávajících komunikací, budov a objektů (technická zpráva, video, fotodokumentace, zákresy) před zahájením výstavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Členění po stavebních objektech.

P

5	K	X5	Provádění dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby, dopravní značení, světelná signalizace	kpl	1,000			
---	---	----	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého obdobi platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a vzdálenost dle postupu prací zhotovitele. Zajištění správního rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu dopravního značení na příslušném Dopravním inspektorátu. Zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací. Vypracování návrhu řešení dopravních opatření a dočasného dopravního značení a jeho projednání.

P

D

D4

VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené

D

D2

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

6	K	X6	Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště	kpl	1,000			
7	K	X7	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí k existenci sítí.	kpl	1,000			
8	K	X8	Zajištění provozu dalšího subjektu nutného při přeložkách nebo poškození stávajících podzemních sítí - nutné uzavření úseků, zajištění náhradního zásobení	kpl	1,000			
9	K	X9	Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, potrubí apod) poškozené, nebo zbořené během výstavby	kpl	1,000			

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: s ohledem na technologii výstavby. Tam, kde není zohledněno v jiných částech výkazů výměr. Např. oprava a znovuzřízení objektů kdy dojde při výstavbě ke změně trasy, technologie pokládky. Dále případné podchycení, stávajícího potrubí při křížení, jinde neuvedené (podélné profily, situace)-jedná se o přípojky zjištěné během provádění stavebních prací, atd.

P

10	K	X10	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítím výstavby	kpl	1,000			
----	---	-----	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: obsažených v dokladové části: např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	X11	Provedení dopravního značení po celou dobu výstavby včetně poplatků za zvláštní užívání silnic. Součástí bude osazení a provozování veškerého dopravního značení dle prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby. Bude se jednat o osazení dopravního značení a světelné signalizace v místě provádění prací po celou dobu výstavby. V případě obousměrného střídavého provozu v jednom jízdním pruhu bude doprava v exponovaných místech a časech řízena pracovníky stavby. Dále se bude jednat o zajištění přejezdu vozidel přes překop např. pomocí přejezdové ocelové desky. Dále náklady na zajištění uzavírek, údržbu dopravních značek, označení výkopů a případné náhrady veřejným dopravcům za objížděné trasy po dobu trvání objížděk a uzavírek. Dále náklady na oznámení obyvatelům dotčených nemovitostí, kde bude uvažováno s úplnou nebo částečnou uzavírkou komunikace, o zahájení prací v týdenním předstihu a zajištění přístupu do nemovitostí pomocí přejezdů a přechodů po celou dobu výstavby (pro přilehlé nemovitosti, pro podnikatelské subjekty), zajištění přístupu v místě stavby pro složky záchranného integrovaného systému.	kpl	1,000			

D D5 VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené

D D2 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

12	K	X12	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN	kpl	1,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. zkoušky hutnění, apd.) Neuvedené v jiných částech výkazů výměr.</i>					
13	K	X13	Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky jinde neuvedené, provozní zkoušky, které budou prováděny za součinnosti obsluhy (zaškolování obsluhy).	kpl	1,000			
14	K	X14	Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu (včetně přeložek, přípojek NN atd.)</i> <i>Poznámka k položce: Geometrický plán bude vypracován v 3 vyhotoveních v listinné podobě</i>					
15	K	X15	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vyhotovení 6x v papírové podobě + 1 x elektronicky na CD ve formátech .doc, .xls, .dwg, .dxf.	kpl	1,000			
16	K	X16	Rozbor vody	kpl	1,000			