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1. infrastruktura

* Příprava konfigurace a reinstalace CLS1 a 
CLS2 
* DEV prostředí – nastavení, konfigurace a 
podpora 
* Workload optimalizace, tracing, ingress 
* Upgrade clusterů ‐ upgrade DEV a 
stabilizace prostředí, podpora upgradu CLS 
1,2, GitOps

0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 74 888 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 888 000 Kč                

2. Bezpečnost * Kafka – optimalizace a nasazení  0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 2 24 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 24 000 Kč                  

3. Náhrada quay
* Quay (náhrada Harbor) včetně ladění 
mirroringu a konzultace 

0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 10 120 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 120 000 Kč                

4. Pipeline

* Release proces – příprava a podpora 
* Řešení verzování, CI/CD optimalizace 
* Manuální testování místo automatických 
testů 
* Upgrady databází – bez Liquibase, ruční 
migrace 
* Nasazování na produkci – podpora a 
řešení incidentů 
* CI/CD pipeline – redesign v Azure 
DevOps 
* GitOps – reinstalace a konfigurace CLS1, 
CLS2, DEV 
* ArgoCD rollout – optimalizace, 
oprávnění 
* Ladění pipepline ‐ admin schvalování, 
uložiště obrazů‐zálohy pro transformance

0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 94 ############ 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 1 128 000 Kč             

5. Provozní data
*OTEL kolektor – konfigurace, filtrování 
* Podpora DIA při předávání a 
vyhodnocování provozních dat

0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 8 96 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 96 000 Kč                  

6. Řízení a podpora

* Konzultace, podpora, prezentace po 
předání 
* Zvýšená komplexita projektového řízení 
a souvisejících aktivit a kompletní 
dokumentace změn realizovaných od 
března
* Dokumentace změn

0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 28 376 600,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 376 600 Kč                

Součet počtu MD jednotlivých rolí 0 0 0 188 0 0 0 0 28 0 0 0 0

CELKOVÁ CENA DÍLA 2 632 600 Kč         

Role

Předpokládaný 
počet využití 

jednotlivých rolí 
v MD

Cena za 1 MD v Kč bez DPH

Analytik 0 9 900,00 Kč

Analytik senior 0 11 800,00 Kč

Architekt 0 9 300,00 Kč

Architekt senior 188 12 000,00 Kč

Bezpečnostní 
architekt 0 13 250,00 Kč

Bezpečnostní 
manažer 0 11 200,00 Kč

Konzultant ICT 0 13 150,00 Kč

Projektový 
manažer 0 10 550,00 Kč

Projektový 
manažer senior 28 13 450,00 Kč

Senior 
specialista 
provozu

0 9 750,00 Kč

Specialista 
provozu 0 8 100,00 Kč

Vývojář 0 9 200,00 Kč

Vývojář senior 0 11 700,00 Kč

                      2 632 600 Kč 

Role dle rámcové dohody (počty MD )

# Interní informace


