

SNEO, a. s.
Nad Alejí 1876/2
162 00 Praha 6

Praha, 10. 11. 2025

Věc: Nabídka na provádění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace akce:

"Dostavba sportovně – rekreačního areálu Petynka, Otevřená 1072/4, Praha 6"

(VZ/1/2025/S)

Na základě výzvy pana [REDAKCE] vedoucího investičního oddělení pro ostatní stavby akciové společnosti SNEO, na podání cenové nabídky na výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi při realizaci výše uvedené akce, Vám tímto předkládám svou cenovou nabídku.

Kvalifikovaný odhad časové náročnosti činnosti koordinátora, tzn. koordinace stavebních činností z hlediska BOZP, spojená s pravidelnými prohlídkami stavby a staveniště vč. administrativních činností, ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. (vč. novelizace) a dalších navazujících předpisů, činí na stavbě tohoto rozsahu v průměru cca 3,5 hodiny týdně. Hodinová sazba činnosti koordinátora BOZP na staveništi je [REDAKCE]. Výpočet ceny činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi: Dle podané informace bude realizace díla trvat cca 670 dnů, tedy 98 týdnů.

[REDAKCE] = 171.500,- Kč.

Dle příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. bude třeba před zahájením realizace stavby, min. 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli, podat oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce. Podání oznámení na OIP provedu v nabídkové ceně. Pro podání oznámení je třeba koordinátora BOZP v případné objednávce splnomocnit.

Rekapitulace:

Činnost koordinátora BOZP na staveništi při realizaci díla:

171.500,- Kč

Podání oznámení na OIP:

V ceně

Nabídka celkem:

171.500,- Kč

Děkuji za důvěru a oslovení s nabídkou na provádění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi. V případě akceptování nabídky se budu rád na realizaci zodpovědně podílet.

