

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025KOMPLEMENTY
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P8248 Příluk

KSO:
Místo: OŘ Ostrava

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			367 360,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	
	21,00%	367 360,00	
	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025KOMPONENTY

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava
komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P8248 Příluk

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

14.11.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		367 360,00	444 505,60
PS 01	Počítače náprav		
PS 02	Baterie a dobíječe		
PS 03	Přejezdová zabezpečovací zařízení		
PS 04	Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody		
SO 01	Položky dle URS		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P8248 Příluk

Objekt: PS 03 - Přejezdová zabezpečovací zařízení

Místo: OŘ Ostrava Datum: 14.11.2025
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
OST		Ostatní						
1	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod				ámcová dohoda
18	K	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy	kus				ámcová dohoda
19	K	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy	kus				ámcová dohoda
23	K	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus				ámcová dohoda
24	K	7592815046	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se dvěma skříněmi	kus				ámcová dohoda
30	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus				ámcová dohoda
38	K	7592825110	Montáž kříže výstražného	kus				ámcová dohoda
173	M	7592810030	Výstražníky Výstražník V3	kus				borník UOŽI
175	M	7592820116	Nosič kříže	kus				borník UOŽI
94	M	7592820190	Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zvětšený A32a zvyraz.zlutozel.pruh (HM0404229200102)	kus				ámcová dohoda
167	K	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus				ámcová dohoda
169	K	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus				ámcová dohoda
170	K	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus				ámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P8248 Příluk

Objekt: PS 04 - Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody

Místo: OŘ Ostrava Datum: 14.11.2025
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 5			Komunikace pozemní					
1	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				Rámcová dohoda
2	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3				Rámcová dohoda
D OST			Ostatní					
3	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m				Rámcová dohoda
9	K	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0	kus				Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava PZS P8248 Příluk

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava Datum: 14.11.2025
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D OST			Ostatní					
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km				rámcová dohoda
4	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t				rámcová dohoda
5	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t				rámcová dohoda
6	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				rámcová dohoda
7	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				rámcová dohoda
8	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus				rámcová dohoda
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
13	K	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%				rámcová dohoda
14	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%				rámcová dohoda