



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor územního rozvoje a výstavby

Objednávka č. 2025/1515/OURV.DSFR/BH

MCP8 738369/2025

(vlastní ev. Číslo)

Dodavatel: MgA. Ing. arch. Michal Fišer
Se sídlem: Malátova 395/13, Praha, 15000
IČO: 67215254
DIČ: CZ7302222477

Objednatel: **Městská část Praha 8**
Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-2000881329/0800

Po vzájemné dohodě objednáváme níže uvedené.

Předmět objednávky: Koncepční studie transformace areálu stávající betonárny na Rohanském ostrově, Praha 8 - Karlín.

Zahájení práce nejpozději v 02/2026. Lhůta pro vypracování studie do 8 týdnů, předpoklad dokončení studie 03/2026.

Funkce výroby betonů a betonových směsí bude dle předpokladu zadavatele ukončena do konce 2028.

Cena za předmět plnění bez DPH 250 000,00 Kč a včetně DPH 302 500,00 Kč.

Příp.: Cenová kalkulace (rozpočet) je přílohou

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádné splnění předmětu objednávky.

Platební Podmínky:

Platba bude provedena na základě faktury se splatností 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena dodavatelem po řádném plnění předmětu objednávky.

Při fakturaci, prosím, uvádějte číslo této objednávky, popř. s přílohou Rozpis položek (materiál, doprava, popis činnosti s výkazem odpracovaných hodin)

Další podmínky:


- Smluvní strany této objednávky **výslovně** sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- Objednávka je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.

Smluvní sankce:

Při prodlení dodavatele se splněním předmětu objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z **maximální** ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.

Předmět objednávky bude splněn nejpozději do 31.3.2026

Praha: 12.11.2025



Radomír Nepil
místostarosta

Příloha
Cenová nabídka