
REKAPITUL

Nosný materiál 117 002,89 Kč

Zemní a ostatní práce 15 872,50 Kč

HZS 11 230,72 Kč

Podružný materiál 3 % 485,06 Kč

Prořez 5 % 233,63 Kč

CELKEM BEZ DPH 144 604,80 Kč

Rozpočet nezahrnuje : - úklidové práce

- náklady na zvýšení rezistivyty půdy v okolí do 3m od svodů

Rozpočet je orientační, konkrétní cena bude určena dodavatelskou firmou.
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Nosný materiál

Jedn.
cena

P.č. CPV SKP Popis
Srovnatelný

příklad
Množství Jedn. Kč

1 45312311-0 453422
Drát AlMgSi 0 8  mm na podpěrách jímacího 
vedení, jímací a svodové vedení po zkušební 
svorky, dodávka včetně montáže

AlMgSi 8mm 177 m 183,65 32 505,38 Kč

Jímací vedení 0,00

2 45312311-0 453422
Drát pozinkovaný FeZn 010 mm, uložený v zemi s 
vývody ke zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

FeZn 10mm 14 m 59,18 828,57 Kč

Uzerenovací přived/ 0,00

3 45312311-0 453422
Drát pozinkovaný FeZn+PVC 010/13 mm, vývody 
ke zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

FeZn+PVC
10/13mm

7 m 105,27 736,90 Kč

Lizem dm mcí efr -c z ? 0,00

4 45312311-0 453422
Pásovina pozinkovaná 30/4 mm, uložená v zemi s 
vývody k zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

FeZn 30x4mm 16 m 55,24 883,80 Kč

Skvedevý zemnic 0,00

5 45312311-0 453422
Vodič CU s izolací o impulsním výdržném napětí 
100 kV 1,2/50ys o délce 3,5m na podpěrách 
vedení, dodávka včetně montáže

GUI 3,5m 2 ks 4 332,47 8 664,95 Kč

Svodové vedení - viz výkres situace híeskosvodu 0,00

6 45312311-0 453422
Vodič CU s izolací o impulsním výdržném napětí 
100 kV 1,2/50ps o délce 5m na podpěrách vedení, 
dodávka včetně montáže

GUI 5m 1 ks 5 575,81 5 575,81 Kč

dmbemé veden- - ve výkres sdJmce bmskovmdv 0,00

7 45312311-0 453422
Podpěra jímacího vedení pod střešní krytinu - 
lomena, FeZn, oodávka včetně montáže

20 ks 35,66 713,22 Kč

dd: vzkres skvrnce biemnemn"1 0,00
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Srovnatelný
příklad

Jedn.
cena

Px. CPV SKP Popis Množství Jedn. Kč

3 45312311-0 453422
Podpěra jímacího vedení na hřebenáče, FeZn, 
dodávka včetně montáže

14 ks 24,10 337,35 Kč

'■x výžre? č/er/x-' > *’ 0,00

9 45312311-0 453422
Podpěra jímacího vedení na ploché střechy, 
plastová ss štěrkovou výplní, dodávka včetně 
montáže

58 ks 21,07 1 222,33 Kč

0,00

10 45312311-0 453422
Nástavec + víčko na podpěru jímacího vedení na 
ploché střechy, zaručující celkovou výšky podpěry 
10 cm, dodávka včetně montáže

58 ks 9,55 554,07 Kč

zí> ' e r X  c „ i 0,00

11 45312311-0 453422
Podpěra jímacího vedení s lepícím páskem, 
nerezová, dodávka včetně montáže

4 ks 122,08 488,33 Kč

v/z výkres situace bisskosvedu 0,00

12 45312311-0 453422

Podpěra vedení FeZn s příchytkou do zateplených 
zdí (o tloušťce cca 110mm), s krytkou, štoubem a 
naíloukací hmoždinkou o délce 180mm, dodávka 
včetně montáže

15 ks 120,94 1 814,16 Kč

Yooýsn svsomj ~ 0,00

13 45312311-0 453422
Držák tyče o 016mm nerezový, s vrutem 5x60mm 
a hmoždinkou, dodávka včetně montáže

2 ks 89,66 - 179,31 Kč

Podpěry zaváděcích tyčí 0,00

14 45312311-0 453422
Podpěra izolovaného CU vodiče, nerezová, s 
upevňovacím otvorem, dodávka včetně montáže

14 ks 118,88 1 664,34 Kč

Podpěry izolovaných svode 0,00

15 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - spojovací, FeZn, do dvou 
šroubů, dodávka včetně montáže

2 ks 92,53 185,05 Kč

Viz výkres situace bleskes'-cdu 0,00

16 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - spojovací, nerezová, do 
dvou šroubů, dodávka včetně montáže

65 ks 107,30 6 974,47 Kč

Yr vykos situace / Isckery " -v 0,00
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Srovnatelný
příklad

Jedn.
cena

P.č. CPV SKP Popis Množství Jedn. Kč

17 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - připojovací, nerezová, nad 
dva šrouby, dodávka včetně montáže

3 ks 114,51 343,52 Kč

PAooAn/kovovéAo záórs;,; 0,00

18 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - zkušební 8-10/16mm, AI, 
do dvou šroubů, dodávka včetně montáže

1 ks 145,29 145,29 Kč

'• 'Y '-Tire, sv/isce meskorv; A 0,00

19 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - křížová, nerezová, nad 
dva šrouby, dodávka včetně montáže

23 ks 162,64 3 740,72 Kč

»'V ■/ .*>, 5/?/ace u!e?kosccb.r 0,00

20 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - křížová 8-10/16, nerezová, 
nad dva šrouby, dodávka včetně montáže

2 ks 388,92 777,83 Kč

VA V CVW v 0,00

21 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - okapová, nerezová, do 
dvou šroubů, dodávka včetně montáže

37 ks 139,09 5 146,38 Kč

Viz výkres situace bieskos'zedu 0,00

22 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - na okapové potrubí, 
nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně 
montáže

3 ks 155,58 466,73 Kč

Viz výkres situace bíeskcsvobu 0,00

23 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - univerzální, nerezová, do 
dvou šroubů, dodávka včetně montáže

15 ks 118,11 1 771,66 Kč

0,00

24 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - k zemnící tyči, FeZn, nad 
dva šrouby, dodávka včetně montáže

6 ks 148,82 892,89 Kč

” ,■//> v? uewriše 0,00

25 45312311-0 453422
Svorka hromosvodová - páska/drát, FeZn, nad dva 
šrouby, dodávka včetně montáže

10 ks 135,31 1 353,08 Kč

//z výuues ze icrr = 0,00

26 45312311-0 453422
Jímací tyč 3 m, 016mm, AlMgSi, dodávka včetně 
montáže

1 ks 1 024,94 1 024,94 Kč

Víz výkres situace uísskcs, r V 0,00
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Jedn.
cena

Srovnatelný
příklad

P.č. CPV SKP Popis Množství Jedn. Kč

27 45312311-0 453422
Samostatně stojící jímací tyč D 22/16/10mm L 
3000mm Al/Nerez, s třínohým stojanem bez 
betonových posstavců, dodávka včetně montáže

1 ks 4 162,30 4 162,30 Kč

Vž výz-7 v  sil esce V & v v c b 0,00

28 45312311-0 453422
Zaváděcí tyč s izolovaným přechodem 016/1 Omm, 
délka 10QQ/5G0mm, FeZn, dodávka včetně 
montáže

1 ks 706,20 706,20 Kč

toz yý.V v sbuec-s bier v  c í 0,00

29 45312311-0 453422
Zemnící tyč FeZn z křížového profilu, délka 2 m, 
dodávka včetně montáže

3 ks 829,52 2 488,55 Kč

’V  v ý V V  W  V „ 0,00

30 45312311-0 453422
Zemnící tyč FeZn z křížového profilu, délka 2,5 m, 
dodávka včetně montáže

3 ks 1 470,57 4 411,72 Kč

Viz v / v v  zemr/če 0,00

31 45312311-0 453422

Izolovaný držák s příchytkou a upevňovací 
destičkou na stěnu, koeficient km=0,7, délka 530 

mm, rozsah uchycení 7-1 Omm, dodávka včetně 
montáže

4 ks 710,72 2 842,88 Kč

uA< ’•ýkv .i s V w  b to s w -e ťu 0,00

32 45312311-0 453422

Izolovaný držák pro jímací tyč, 0  16mm s 
objímkou na potrubí, koeficient km=0,7, délka 690 

mm, dodávka včetně montáže

1 ks 785,57 785,57 Kč

Víz výkres situace blesk es 'oku 0,00

33 45312311-0 453422
Izolační tyč 0l6mm, koeficient km=0,7, délka 3000 

mm, dodávka včetně montáže
2 ks 1 691,07 3 382,14 Kč

’ v  v  v  v  Vize- - V c V u rc : i: 0,00

34 45312311-0 453422
Upevňovací svorník pro izolační tyče o 016mm se 
závitem M10 a šroubem k uchycení izolační tyče, 
nerezový, dodavka včetně montáže

12 ks 284,51 3 414,10 Kč

' \rVre rib v  ! " o " J 0,00
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Srovnatelný
příklad

Jedn.
cena

KčP.č. CPV SKP Popis Množství Jedn.

35 45312311-0 453422
Držák vedení 0  7-1 Omm se zdířkou pro izolační 
tyče o 0  16mm. dodávka včetně montáže

12 ks 244,13 2 929,57 Kč

v/z * e/jjf-oe bUckusv >n 0,00

36 45312311-0 453422
Betonový podstavec pro tyče 0l6mm, s klínem, 
hmotnosti 17 kg, dodavka včetně montáže

5 ks 271,99 1 359,97 Kč

\ -v ;  ;,<?$',<•< „V" 0,00

37 45312311-0 453422
Podložka pro betonový podstavec o hmotnosti
I7kg, dodávka včetně montáže

4 ks 97,99 391,95 Kč

v sine o > t V o í  o n 0,00

38 45312311-0 453422
Označovací štítek na svody plastový, dodávka 
včetně montáže

4 ks 64,11 256,48 Kč

Wz výkres sirusre bíeshos^vdu 0,00

39 45312311-0 453422
Chodníková krabice se zkušební svorkou, plastová, 
dodávka včetně montáže

3 ks 2 656,59 7 969,76 Kč

Víz výkres situace bieskosrcd.i 0,00

40 45312311-0 453422
Výstražná tabulka se zákazem vstupu v okruhu do 
3m od svodů, dodávka včetně montáže

1 ks 782,82 762,82 Kč

CooXACY ba'e:sdscsfík or^Uem ■ U:< TsehnlcU.
~p; ~

0,00

41 28711510-7 453422
Rámová hmoždinka pro připevnění podpěr vedení, 
délka 230 mm, včetně šroubu, osazení do zdi z 
pálených chel Z středně tvrdého kamene

16 ks 118,75 1 900,05 Kč

Uchycení podpěr izolovaného vedení a zaváděcích

....-........... .................. -...............................  ......
0,00

42 45261420-4 453422

Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou 
montáž s ekvipotenciální svorkovnicí (větší 
čtveratá), určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní 
dodávka včetně montáže a zapojení

1 ks 247,74 247,74 Kč

kloňm e kké’n  a , m V i:  ''Ckekh: 0,00

117 002,89 Kč
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Srovnatelný
příklad

Jedn.
cena

P.č. CPV SKP Množství Jedn. Kč

Zemní a ostatní práce

Popis

P.č. CPV Sř )pis Množství Jedn. Kč

1 45112000-5 451120
Výkop a zához rýhy hi. 80cm š. 35cm - v dlážděné 
ploše, včetně vytýčení, vytrhání a ošistění dlažby, 
zhutnění zeminy a obnovení dláždění

23 m 576,94 13 269,71 Kč

Instalace zemníče a uzemňovacích nmmhh 0,00

2 28527200-4 452510
Montáž pevného žebříku na střechách do 7m výšky 
k hřebeni 2 ks 470,37 940,74 Kč

Instalace jíme h u m c  / -  / c ^ r 0,00
3 28527200-4 Montáž vysouvacího žebříku nad 10m na 1 svod 2 ks 731,02 1 462,05 Kč

Instalace jímacího a svocím-Kc vods ■/ 0,00

15 672,50 Kč
HZS

P.č. CPV SKP . Popis Množství Jedn. Kč

1 50900000-4 453112
Mont. práce kvalifikovaných osob mimo ceník, 
spolupráce s ostatními profesemi

10 hod. 273,92 2 739,20 Kč

2 50900000-4 453112 Spolupráce s revizním technikem 2 hod. 308,16 616,32 Kč
3 50900000-4 453112 Výchozí revize bleskosvodu 8 hod. 342,4 2 739,20 Kč
4 50900000-4 4 5 3 l i F i Vytýčení stávajících sítí 15 hod. 342,4 5 136,00 Kč

Celkem 11 230,72 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 02280417 Vedlejší a ostatní náklady JKSO 801.67
Objekt Název objektu SKP

0001 Stav.úpravy hasičské zbrojnice Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

11-17-002 Sobéšíce, Útéchovská 68 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 236 194

PSV celkem 0

M práce celkem 0

M dodávky celkem 0

ZRN celkem 236 194

HZS 0

ZRN+HZS 236 194 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 236 194 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

&

Jméno:

Datum :

:

Základ pro DPH 21,0 % 236 194 Kč
DPH 21,0 % 0 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 236 164 Kč

Poznámka:
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If

Stavba: 
Objekt:

11-17-002 Soběšice, Útěchovská 68
0001 Stav.úpravy hasičské zbrojnice

Rozpočet: 02280417
Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební dít HSV PSV Dodávka Montáž HZS
005 Vedlejší náklady 85 244 0 0 0 0
006 Ostatní náklady 150 950 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 236 194 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
I o 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Položkový rozpočet

Stavba : H 1-17-002 Soběšice, Utěchovská 68 j Rozpočet: 02280417 |
I Objekt: jOOei Stav.úpravy hasičské zbrojnice i Vedlejší a ostatní náklady j

P c Č isto pc-íožky j Název pcíoáki n x r J množství » cer̂ s. > ’vto ] csikero

Díl: 005 Vedlejší náklady
1 R 005-01 Vykiízovact prače j hod [ 16.00 192, ooi 3 072,00

2 R 005-02 Provedení průzkumných a scodaznch prací í hed | 16.00 192,00 ] 3 072,00

vyíazr.e zkoušky tosady ockrhot s zkoušky ,?sady scr.oa co strop,v ,<onsúukce, sonda k zaklademe spáre ato

3 R 005-03 Zařízen'staveniště [ Soubor] 1,ooj 73 800.00

; Veškeré naklady soojeoe s vybudováním provozem s odstraněním zařízen staveniště

i 76 800,00

4 R 005-04 Zaměřen; před výstavbou [ Soubor | 1,00 [ 2 300,00 j 2 300.00 j

Celkem z s 0 0 5  V&tffejši nákfácfy 'Š 5 2 4 O S

Díl: 006 Ostatní náklady
5 R 00S-01 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 301 - 

D.1.1 - Stavební část ks 1,00 8 000,00 8 060,00
8 R 006-02 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D. 1.2.1 - Statická část, beton+ocel. konstrukc ks 1,00 2 800,00 2 860,00
7 R 006-03 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1.3PSŘ ks 1,00 1 150.00 1 150,60
8 R 006-04 Projektové dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D. 1.4.1 Zařízeni ÚT ks 1,00 2 500,00 2 500,00
9 R 006-05 Projektová doKumentace skutečného provedení SO 001 - 

D. 1-4,3 Zařízení VZT ks 1,00 2 500,00 2 500,00
10 R 006-06 Projektové dokumentace skutečného provedeni SO 001 - 

D.1.4,5 Zařízení ZT! ks 1,00 2 500,00 2 500,00
11 R 006-07 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D. 1.-4.6 Plynová zařízeni ks 1,00 2 500,00 2 500,00
12 R 008-08 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D.1.4.7 Zařízení silnoproudu ks 1,00 2 000,00 2 000,00
13 R 006-09 Projektové dokumentace skutečného provedení SO 001 - 

D. 1,4.8 Zařízení síaboprcudu ks 1,00 2 000,00 2 600,00
14 R 006-10

______________

Pasport objektu přilehlých komunikací, zpevněných ploch a 
sousedních objektu před realizací stavby ks 1,00 2 000,00 2 000,00

15 R 008-11 Výrobní dokumentace plastových výrobků ks 1,00 2 000,00 2 000,00
16 R OCS-12 Výrobní dokumentace ocelových konstrukci ks 1,00 3 000,00 3 000,00
17 R 006-13 Výrobní dokumentace betonových konstrukcí (armovací 

výkresy a tď ) ks 1,00 4 000,00 4 000,00
18 R 006-14 Výrobní dokumentace prováděcí technologický postup 

bouracích prací ks 1,00 1 500,00 1 500,60
19 R 006-15 Předání a převzetí staveniště

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí st

Soubor

avenišíě

1,00 1 000,00 1 000,00

20 R 006-16 Dočasna dopravní opatření •  | Soubor] 1,oo| 4 OOO.OO) 4 000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání 
dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhů výstavby včetně 
následného odstranění po ukončení stavebních prací.

21 R 006-17 Užívání veřejných ploch a prostranství (36 m2) Soubor 1,00 3 500,00 3 500,00
22 R 006-18 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - ptán BOZP

Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
23 R 006-19 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - 

Neprůhledné oplocení v.2,0 m

včetně vjezdových bran a branek

m 18,00 2 000,00 36 000,00

24 R 006-20 Ochrana zpevněné plochy pomocí ocelových plechů m2 36,00 1 500,00 54 000,06
25 R 006-21 Měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku vzt ks 1,00 5 500,00 5 500,00
26 R 006-22 Celkový provozní řád objektu vč.požárního a evakuačního 

plánu ks 1.00 5 000,00 5 000,00
27 R 006-23 Předání a převzetí díla Soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem za 0 0 6  Ostatní nátíatíy i s o s w o l
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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Útěchovská 88, Soběšice“

SEZN AM Č ÁSTÍ VEŘEJNÉ Z A K Á Z K Y PLNĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM

PODDODAVATELŮ / SEZNAM PODDODAVATELŮ

Část plnění veřejné zakázky, kterou
účastník hodlá p ln it prostřednictvím

poddodavatelů

% podíl
na plnění
veřejné
zakázky

PODDODAVATEL

(ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ UVEDE NÁZEV
PODDODAVATELE V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU TITO

PODDODAVATELÉ ÚČASTNÍKOVI ZNÁMÍ)

1.

Název:

Sídlo/místo
podnikání:

IČO:

2.

Název:

Sídlo/místo
podnikání:

IČO:

3.

Název:

Sídlo/místo
podnikání:

IČO:

4. -

Název:

Sídlo/místo
podnikání:

IČO:

5.

Název:

Sídlo/místo
podnikání:

IČO:

V Brně dne 30. 06. 2017

Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče

25



O B
s.r.o.

GKOB s.r.o.
Příkop 843/4, Brno 602 00 ÍČ: 028 87 703

Harmonogram prací - Rekonstrukce HZ Soběšice

0 týden Předání staveniště
1-2 týden Bourané konstrukce
3-5 týden Tesařské a pokrývačské práce
6-8 týden Nové konstrukce, stropy, SDK
9-12 týden Elektro práce, dokončovací práce, podlahy
13 týden Dokončení a předání

Pravděpodobný termín předání hotového díla do 30.11. 2017


