

Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc

IČO/DIČ: 60800691 / CZ60800691

Adresa: Sušilovo nám. 5
779 00 Olomouc

Bankovní ČNB

spojení: č.ú. 159837881/0710

Telefon: 973 407 150

P.č. objednávky

260/2025-5400

Ke smlouvě č.:

14-197/2022-1470

Datum vystavení:

11.11.2025

Číslo objednávky uveďte na daňovém dokladu

Konečný příjemce VNO

Středisko: 5400

Telefon: 973407019

E-mail: kovarm@vnol.cz

Dodavatel

ECOSAFE Construction, s.r.o.

Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava

IČ:03499006

Termín platnosti do : 31.12.2025

Termín dodání do: 30.11.2025

Místo dodání: Olomouc

Způsob dopravy :

Forma úhrady: převodem

Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem Kč
Objednávám u vás dle rámcové smlouvy o dílo č. 14-197/2022-1470 provedení malířských prací dle požadavku oddělení na budově Klášterního Hradiska				
Popis: malířské práce				
kuchyň, jídelna				39 225,00
malba bílá	m2	981	29	28 449,00
Penetrace	m2	360	10	3 600,00
malba barevná slabě sytá	m2	0	43	0,00
barvabarevná sytá	m2	39	43	1 677,00
nátěr omyv. Barvou	m2	88	43	3 784,00
oprava podkl. Tmelem	m2	25	26	650,00
oškrabání stávající malby	m2	43	15	645,00
Zakrytí nábytku	m2	210	2	420,00
Adresa: Sušilovo nám. 5, Olomouc 779 00				
Jednotkové ceny specifikovány dle rámcové smlouvy 14-197/2022-1470, Splatnost 30 dnů				
CENA základní				39 225,00
CENA celkem s DPH 21%				47 462,25

Tento doklad prošel předběžnou kontrolou při správě veřejných výdajů před vznikem závazku dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Potvrzuji, že jsem jako příkazce operace prověřil připravovanou operaci ve smyslu §13 Vyhlášky Ministerstva financí 416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.

Ing. Marek Kovář

Příkazce operace (datum, podpis)

Správce rozpočtu (datum, podpis)

11.11.2025

