

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závd u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.103 Výřez křovin v úseku trati Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Miedzyzlesie (PKP) (mimo)
Objekt: SO 01 - Most v km 30,986
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1302 Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Miedzyzlesie (PKP) (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	200,000		
2	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	200,000		

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

3	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,200		
---	-----------	--	---	-------	--	--

Celkem

23 536,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závd u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.103 Výřez křovin v úseku trati Chlumeck nad Cidlínou (mimo) - Miedzyzlesie (PKP) (mimo)
Objekt: SO 02 - Propustek v km 34,636
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1302 Chlumeck nad Cidlínou (mimo) - Miedzyzlesie (PKP) (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	250,000		
2	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	250,000		

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

3	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,300		
---	-----------	--	---	-------	--	--

Celkem

29 445,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závd u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.103 Výřez křovin v úseku trati Chlumeck nad Cidlínou (mimo) - Miedzyzlesie (PKP) (mimo)
Objekt: SO 03 - Most v km 34,714
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1302 Chlumeck nad Cidlínou (mimo) - Miedzyzlesie (PKP) (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	350,000	
2	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	350,000	

99	Přesun hmot a manipulace se sutí
----	----------------------------------

3	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,350		
---	-----------	--	---	-------	--	--

Celkem

41 189,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závd u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.103 Výřez křovin v úseku trati Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo)
Objekt: SO 04 - Most v km 35,285
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	450,000	
2	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	450,000	

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

3	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,500		
---	-----------	--	---	-------	--	--

Celkem

52 982,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závd u SMT OŘ HKR 2024 - 2025

Objednávka: č.103 Výřez křovin v úseku trati Chlumeck nad Cidlínou (mimo) - Miedzyzlesie (PKP) (mimo)

Objekt: SO 05 - Propustek v km 36,156

Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: TÚ 1302 Chlumeck nad Cidlínou (mimo) - Miedzyzlesie (PKP) (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	320,000		
2	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	320,000		

99	Přesun hmot a manipulace se sutí
----	----------------------------------

3	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,350		
---	-----------	--	---	-------	--	--

Celkem

37 673,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.103 Výřez křovin v úseku trati Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo)
Objekt: VRN
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH

1	030001000	Zařízení stavenišť	%			
2	060001000	Územní vlivy	%			
3	70001000	Provozní vlivy	%			

Celkem

25 886,70