

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	 Objednávka číslo: 79/25/50/JURA Dodavatel: Kontaktní osoba: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ H.G.L.V. s.r.o. Panešova 1093/4 276 01 Mělník IČO: 45313032 DIČ: CZ45313032 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 346246171 / 0100 Telefon: E-mail: Datum vystavení: 11.11.2025 Termín dodání: 19.12.2025 Místo dodání:
Kontaktní osoba: Juraj Rapant Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPHodstranění havarijního stavu odpadu z WC v 5. NP Pražské brány Mělník, dle
přiložené cenové nabídky.





77 990,00 94 367,90

Daň odvede zákazník.

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
77 990,00s DPH
94 367,90

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel Městský úřad Mělník odbor rozvoje města Podpis pověřeného příkazce operace: 	Za dodavatele: 
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková 	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová 
Podpis: 	Datum potvrzení:  ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ H.G.L.V. spol. s r.o. Mělník Podpis a razítko:

Položkový rozpočet

Stavba :	Město Mělník
Objekt :	Havárie kanalizace VĚŽ Mělník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 72	5	Demontáže				
1		Demontáž stav Kanalizačního potrubí	m	25,00	250,00	6 250,00
2		Demontáž WC combi	ks	2,00	600,00	1 200,00
3		Demontáž přečpovacího zařízení	ks	2,00	250,00	500,00
	Celkem za	725 Demontáže				6 700,00
Díl: 73	3	Trubky				
4		Trubka Odhlučňená Dn 110	m	20,00	710,00	14 200,00
5		Trubka HT 50	m	5,00	320,00	1 600,00
6						
7						
8						
	Celkem za	733 Trubky				15 800,00
Díl: 734		Truhlářské práce				
9						
10		Příloha Truhlářství Valek	soubor	1,00	26 890,00	26 890,00
11						
12						
13						
14						
15						
16						
	Celkem za	734 Truhlářské práce				
Díl: 735		Ostatní				
17		Nápojení na stav řad	soubor	1,00	2 850,00	2 850,00
18		Montážní Práce	soubor	1,00	18 750,00	18 750,00
19		Zednické práce	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
20						
21						
22		Dopravne	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	735 Ostatní				28 600,00
Díl: 999		Celkem				
23	12					
	Celkem za	999 Celkem				77 990,00