
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Městská část Praha 10 
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

Zastoupená: Ing. arch. Martin Valovič, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Martin Pecánek vedoucí OŽP ÚMČ Praha 10
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce

převzít dílo: Michal Hradecký OŽP ÚMČ Praha 10

(dále jen „ “)

Za zastávkou 578/21

Zastoupená: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, Sp. zn. Oddíl C, vložka 87497
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, jednatel

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, jednatel

(dále jen „ “)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je Doplnění herní –

, par. č. v k.ú. Strašnice (dále jen „dílo“)
Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve 
smlouvě stanovených.



Čas plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy dnů Realizace díla je zahájena 
okamžikem protokolárního převzetí staveniště.
Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doručení výzvy objednatele. Výzva 

zahájení realizace díla bude odeslána objednatelem na e mail zástupce zhotovitele pro věci 
smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odeslání této elektronické výzvy smluvní strany 
zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce 
smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, aby došlo k zahájení 
realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolární převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty 
první tohoto odstavce smlouvy).

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy 
předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními

Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení
případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky

bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny 
předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

Cena plnění
Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně 

Kč stodevadesátpětstopadesát korun českých

Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, 
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací 
nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu 

ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti 
rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. 
Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.



Úhrada faktur
Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se 
zhotovením díla. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně 
provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem 

Ze strany zhotovitele je přípustné nárokovat zálohu na dodávky herních prvků do výše 

Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10
ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad 

nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné 

doručí výhradně prostřednictvím datové schránky

Součástí podkladů ke konečné faktuře 

protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými 
stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní 

Splatnost řádně vystavených faktur je dnů od doručení faktury objednateli.
Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených 

zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

označení dílčí – daňový doklad a její pořadové číslo
název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČ , DIČ
název a číslo 
bankovní spojení 
fakturovanou částku, DPH v % výši
označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
podpis oprávněné osoby zhotovitele
zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této 

Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva 
této smlouvy na třetí osobu.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu 
– faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti takovém případě povinen vystavit 

novou splatností v délce viz čl. IV, odstavec 5.

Závazky zhotovitele
Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně 

patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými 



právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné 
vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou 
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla 
odpovídá v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají 
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. 
dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít 
takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, 
nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, 
že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v právními předpisy sloužit svému účelu. 

případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené 
skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za 
prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že 
zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.
Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. kontrolních dnů 
budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen 
nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu 
písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí
Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, 
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká 
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných 
na území obce hl. m. Prahy.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech 
prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující 
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. 
Důsledky těchto skutečností řeší § občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů 
po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené 

uklizené je předat objednateli.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen 
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel 
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, 
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

Smluvní pokuty
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 



Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků termínech dle čl. VII

v předávacím protokole.
Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

Záruční doba a odpovědnost za vady
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít
vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

Záruční doba je stanovena ěsíců jakost díla Záruční doba začíná běžet dnem předání 
převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde li mezi oběma stranami 

dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si 

případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu 
ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto 

případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.

Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které 
může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 
kalendářních dnů.

nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné 
lhůty 
zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů 

technických norem.
zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy

Ostatní ujednání
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli 
a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění 
odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. 
Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše 



Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel Michala Hradeckého

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy
TDO je oprávněn zejména:

zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem stavebním 
úřadem
na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které 

dalším postupu realizace díla zakryty
provádět kontrolu kvality díla
provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu 
stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví 
aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací 

„Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certif

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 
se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je povinen oznámit bjednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání 

článku mlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení hotovitele bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat 
kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí 
bjednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že hotovitel (či jeho 

poddodavatel) bude v rámci těchto řízení ravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je hotovitel povinen přijmout 



nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 

Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této 
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního 
řádu.

Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Martin Pecánek Ing. Vratislav Stašek 
vedoucí OŽP
MČ Praha 10

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitel

Martin 

Pecánek
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2025.11.14 

12:58:26 +01'00'

Ing. 

Vratislav 

Stašek

Digitálně 

podepsal Ing. 

Vratislav Stašek 

Datum: 

2025.11.14 

16:02:31 +01'00'



CENOVÁ NABÍDKA MČ Praha 10 - DH 
Park J. Karena

13.11.2025

Číslo výrobku Název HIC
Měrná 

jednotka
Množství Jednotková cena Cena celkem DPH Cena včetně DPH

HERNÍ A SPORTOVNÍ PRVKY, MOBILIÁŘ / DODÁVKA + MONTÁŽ
JUM104 Jumper 150x150 cm* ks 1 184 150,00 Kč       184 150,00 Kč             38 671,50 Kč            222 821,50 Kč                           

*Záruka na provedení díla 5 let, materiálové záruky dle Přílohy č. 1 k této nabídce

 184 150,00 Kč 38 671,50 Kč 222 821,50 Kč

SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Vyměření, výkop a betonáž základů herních prvků kpl 1 6 500 Kč 6 500,00 Kč 1 365 Kč 7 865,00 Kč
Přesun hmot, osob a materiálu, ostatní náklady kpl 1 4 500 Kč 4 500,00 Kč 945 Kč 5 445,00 Kč

Celková cena 195 150,00 Kč 40 981,50 Kč 236 131,50 Kč

Katalog prvků a technická dokumentace: www.kompan.cz / Termín dodání 4-6 týdnů od objednání Vypracoval: JS

Gartensta plus s.r.o.

Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Email: 
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