

Nabídkový rozpočet		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí			
2	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
3	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
4	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území			
5	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP			
6	Místní šetření se správcem k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů			
7	Zajištění vrtaných sond (jádrové vrtý) pro zjištění podkladních vrstev pod TT			
8	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT (kamerové zkoušky vč. proplachu)			
B. Práce projektové				
1	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy, verze dokumentace UF + OF			
2	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro vydání Rozhodnutí povolení stavby (DUSP)			
3	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať (TZ, situace, podélný profil pro každou kolej, vzorové řezy, vytyčovací výkres, příčné řezy po 10 m, klad pražců, podrobný průběh trasy, detail upevnění) s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
4	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění TT v rozsahu PD pro vydání Rozhodnutí povolení stavby (DUSP)			
5	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění TT (TZ, situace, bahník řez, vzorový podélný profil přípojky, vzorové výškové uložení potrubí, tabulka přípojek vč. souřadnic X-Y-Z) s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
6	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 Elektrické ovládání a ohřev výměn v rozsahu PD pro vydání Rozhodnutí povolení stavby (DUSP)			
7	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 Elektrické ovládání a ohřev výměn s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
8	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 SSZ v rozsahu PD pro vydání Rozhodnutí povolení stavby (DUSP)			
9	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 SSZ s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
10	Zpracování DIO + souvisejících úprav SSZ, včetně projednání s PČR a PKD MHMP/příslušným OD ÚMČ			
11	Zhotovení dokumentace skutečného provedení			
12	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů			
13	Zpracování majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání Rozhodnutí povolení stavby			
14	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
15	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele			
C. Inženýrská činnost a práce související				
1	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání Rozhodnutí povolení stavby			
2	Autorský dozor			
3	Poplatky za vyjádření správců			

Celkem bez DPH

DPH 21 %

Celkem s DPH

2 265 000 Kč

475 650 Kč

2 740 650 Kč