

OBJEDNÁVKA č. 94/2025/ODIM-ZAJ

Objednatel

Město Chotěboř

Trčků z Lipy 69
583 01 CHOTĚBOŘ

IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

Vyřizuje: Zárubová Jana
Tel.:

E-mail:

Dodavatel

TeS, spol. s r. o. Chotěboř

Zednická 558
583 01 Chotěboř

IČO: 60934395
DIČ: CZ60934395

Objednáváme u Vás:

Studii gastroprovozu k energetickému auditu + energetický audit na akci Školní jídelna, Smetanova č.p. 603, Chotěboř

(3x paré v tištěné podobě, 1x paré v elektronické podobě - CD)

Termín dodání: do 30.01.2026

Předpokládaná cena s DPH celkem:

237 160,00 Kč

Plnění z této objednávky je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednávka proto vyžaduje písemné potvrzení druhou stranou. Akceptací objednávky dává druhá strana souhlas ke zveřejnění osobních údajů v objednávce obsažených pro účely uveřejnění objednávky a metadat objednávky v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv.

Datum, razítko a podpis objednatele:

Digitálně podepsal Bc. Jiří Pešout
Datum: 18.11.2025 08:02:17 +01:00

Potvrzení převzetí objednávky: (datum, razítko, podpis)

Jaroslav
Lacina
Digitálně podepsal
Jaroslav Lacina
Datum: 2025.11.18
16:38:47 +01'00'

Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky a zašlete na faktury@chotebor.cz.

Uvádějte přesné fakturační údaje včetně Vašeho IČO a informace, zda jste či nejste plátcem DPH.

Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti.

Rozpočtové krytí:

SU	AU	UZ	Ka	ORG	OdPa	SpPo	Np	ORJ	Zj	TZ	Kč
231	0810			02750000I	3141	6121		6000			237 160,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu, datum podpisu: Pešout Jiří, Bc. 13.11.2025 13:14:52

Správce rozpočtu, datum podpisu: Zárubová Jana 13.11.2025 13:18:53

Změny díla

Ocenění případných změn stavebních prací bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle navrhovaných cen příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno.

Předání, fakturace

Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího/předávacího protokolu. Splatnost konečné faktury je 14 kalendářních dnů.

Důvodem pro odmítnutí úhrady faktury je i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.

Při převěření předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu.

Provádění díla

Pokud jsou předmětem díla stavební činnosti, musí být veden pracovní (u staveb bez stavebního povolení) nebo stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí.

Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich zabezpečení po dobu realizace zajišťuje zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání:

- 60 měsíců u stavebních prací
- 24 měsíců u dodávek, oprav a služeb

U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba, je-li delší než shora uvedené doby.

S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění a oznámení vady zhotoviteli, nejpozději od 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 hodin. Termín pro odstranění vady činí 20 dnů od oznámení vady zhotoviteli, v případě havárie 24 hodin. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

Všechny plochy, doložené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě prodlení s úhradou ceny má zhotovitel nárok na zákonný úrok z prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení a vadu.

Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.

Objednatel může odstoupit od objednávky (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- Zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech. Za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- Zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebních prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.