

SPRÁVA ŽELEZNIC OBJEDNÁVKA		Číslo: 25_645201092		S	
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Nové Město Praha 1 110 00 Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Zpracoval: XXXXX		Tel. číslo: XXXXXX Email: XXXXXXX	
		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		Notifikace: 19.11.2025 09:30 DIČ: CZ25429949	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: od zveřej. do 31.03.2026		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 1 766 203,31	
Č. j.: 46571/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem	
Smlouva: 645200020/2024		Povaha nákupu: ☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP		Účetní okruh: ☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC	
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Potvrzený termín dodání:					
Adresa místa plnění: Lysá nad Labem, žst., budova A - nová odbavovací hala IC7000047337 zakázka: E211KAN00SZP					
Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Výmalba vestibulů		1,000	1 766 203,31
Pokračování je na straně 2					
Přílohy:		1			
Záruční doba:		Dle smlouvy			
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.					

Praha 7 Holešovice, dne: 19.11.2025

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne:19.11.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.
Kristýna Gregorová, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645201092

S

Zpracoval: XXXXXX

Tel. číslo: XXXXXX

Email: XXXXXX

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás výmalbu vestibulů, žst. Lysá nad Labem, budova A, nová odbavovací hala, IC7000047337 v rozsahu zadání. Zadatelna činnost ano. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200020/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: XXXXXX, tel.: XXXXXX a XXXXX, tel.: XXXXXXXX.

Přijátá cena Díla:	1 766 203,31
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	Od zveřejnění do 31.03.2026
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Lysá nad Labem, budova A, nová odbavovací hala, IC7000047337
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 126_IMPORT
Stavba: Lysá nad Labem - výmalba vestibulů (nová odbavovací hala)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 766 203,31
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

126_IMPORT

Stavba:

Lysá nad Labem - výmalba vestibulů (nová odbavovací hala)

Místo:

Datum:

10. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Lysá nad Labem - výmalba vestibulů (nová odbavovací hala)	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lysá nad Labem - výmalba vestibulů (nová odbavovací hala)
Objekt:

01 - Lysá nad Labem - výmalba vestibulů (nová odbavovací hala)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 766 203,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lysá nad Labem - výmalba vestibulů (nová odbavovací hala)
Objekt:

01 - Lysá nad Labem - výmalba vestibulů (nová odbavovací hala)

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXX
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	XXXX
998 - Přesun hmot	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
767 - Konstrukce zámečnické	XXXX
771 - Podlahy z dlaždic	XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry	XXXX
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lysá nad Labem - výmalba vestibulů (nová odbavovací hala)
Objekt:

01 - Lysá nad Labem - výmalba vestibulů (nová odbavovací hala)

Místo: Datum: 10. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

1	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	XX	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	----	------	------

	VV		omítka rampy degradovaná zemní vlhkostí a zasolením				
	VV		1,8*10,7+10,7*1+12*2,5+5*1,5		XX		
	VV		Součet		XX		

2	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	XX	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	----	------	------

3	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	XX	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	----	------	------

4	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	XX	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	----	------	------

5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	XX	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	----	----	------	------

	VV		20% oprav				
	VV		1872,191*0,2		XX		
	VV		Součet		XX		

6	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním tl do 3 mm	m2	XX	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	----	----	------	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

7	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	XX	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	-----	----	------	------

8	K	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	XX	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	-----	----	------	------

9	K	946111216	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	XX	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	-----	----	------	------

	VV		1*45 "Přepočtené koeficientem množství		XX		
	VV		Součet		XX		

10	K	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	XX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	-----	----	------	------

11	K	952901108	Čištění budov omytí dvojítkých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2	m2	XX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	----	----	------	------

	VV		2,4*3*11		XX		
	VV		2,4*3*11		XX		
	VV		Součet		XX		

12	K	952901124	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 5,0 m2	m2	XX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	----	----	------	------

	VV		2,75*3*4		XX		
	VV		2,75*3*2+1,2*2,75*2		XX		
	VV		Součet		XX		

13	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	XX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	----	----	------	------

	VV		55		XX		
	VV		Součet		XX		

14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	XX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	----	----	------	------

	VV		pro sanační omítku				
	VV		1,8*10,7+10,7*1+12*2,5+5*1,5		XX		
	VV		Součet		XX		

15	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	XX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	----	----	------	------

	VV		předpoklad 20% oprav				
	VV		I.				
	VV		6,15*24,8+5*7+15,4*8+2*9,5*2*2+5*8+11*7+6,5*6,15+5*11,8+4*4,5+15,1*4+9,15*2*2+5*4+24,5*5+7,3*6,3		XX		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,55*21+1,05*21+3,15*24,5+1,05*24,5+4,5*1,05+2,2*4,5+2*1 5,1+3*4		XX		
	VV		II.				
	VV		5,15*19,2+1,5*4+14,7*4+2*2*8,9+1,5*4+5,5*7,6+7*5+7,5*8,1+ 7,8*5,2+15,4*7,8+2*2*8,9+5*7,8+7,03*19,2+5*7		XX		
	VV		1,8*10,7+10,7*1,05+12*2,5+12*1,05+39*3,5+19,2*1,05		XX		
	VV		odečet otvorů				
	VV		-(22*2,4*3+6*2,75*3+2*1,2*2,75+6*3*2)		XX		
	VV		ostění a nadpraží				
	VV		0,3*(22*(2*2,4+3)+6*(2*2,75+3)+2*(2*2,75+1,2))		XX		
	VV		odečet sanačních omítek (100%otlučení)				
	VV		-67,460		XX		
	VV		Součet		XX		
16	K	961R	Demontáž nástěnek	kpl	XX	XXXX	XXXX
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							XXXX
17	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	XX	XXXX	XXXX
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	XX	XXXX	XXXX
	VV		22,518*5 "Přepočtené koeficientem množství		XX		
	VV		Součet		XX		
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	XX	XXXX	XXXX
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	XX	XXXX	XXXX
	VV		22,518*16 "Přepočtené koeficientem množství		XX		
	VV		Součet		XX		
21	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	XX	XXXX	XXXX
D 998 Přesun hmot							XXXX
22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	XX	XXXX	XXXX
D PSV Práce a dodávky PSV							XXXX
D 767 Konstrukce zámečnické							XXXX
23	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	XX	XXXX	XXXX
24	M	19416033	profil Al ochranný rohový 50x50mm	m	XX	XXXX	XXXX
25	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	XX	XXXX	XXXX
D 771 Podlahy z dlaždic							XXXX
26	K	771573932	Výměna dlaždice keramické pro mechanické zatížení lepené přes 9 do 12 ks/m2	kus	XX	XXXX	XXXX
	VV		předpoklad				
	VV		40		XX		
	VV		Součet		XX		
27	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	XX	XXXX	XXXX
	VV		40*0,09 "Přepočtené koeficientem množství		XX		
	VV		Součet		XX		
28	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	XX	XXXX	XXXX
D 783 Dokončovací práce - nátěry							XXXX
29	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	XX	XXXX	XXXX
	VV		obvod trubky zábradlí 21 cm				
	VV		0,21*(4*19+4*39+4*6+6*2)		XX		
	VV		úchyty				
	VV		150*0,025		XX		
	VV		Součet		XX		
30	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	XX	XXXX	XXXX
31	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	XX	XXXX	XXXX
32	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	XX	XXXX	XXXX
33	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	XX	XXXX	XXXX
	VV		30% tmelení				
	VV		0,3*60,030		XX		
	VV		Součet		XX		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					XXXX
34	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	XX	XXXX	XXXX
	VV		1.střecha				
	VV		2*9,05*15,8		XX		
	VV		2.střecha				
	VV		2*8,9*11,7		XX		
	VV		I.střecha				
	VV		2*2,7*8,1		XX		
	VV		II.střecha				
	VV		2*2,7*19,2		XX		
	VV		III.střecha				
	VV		2*3,3*11		XX		
	VV		IV.střecha				
	VV		2*3,3*24,5		XX		
	VV		Součet		XX		
35	K	7841110R	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m - příplatek za obtížnost při ometání stropu (příznaná členitá střešní ocelová konstrukce do v až 12 m)	m2	XX	XXXX	XXXX
36	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	XX	XXXX	XXXX
37	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	XX	XXXX	XXXX
38	K	784171115	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00 m	m2	XX	XXXX	XXXX
	VV		2,4*3*11		XX		
	VV		2,4*3*11		XX		
	VV		2,75*3*4		XX		
	VV		2,75*3*2+1,2*2,75*2		XX		
	VV		Součet		XX		
39	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	XX	XXXX	XXXX
	VV		214,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		XX		
	VV		Součet		XX		
40	K	784171125	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v přes 5,00 m	m2	XX	XXXX	XXXX
41	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	XX	XXXX	XXXX
	VV		55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
42	K	784181125	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		1872,191+67,46		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
43	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		24,5*6+7,5*15,1+11*6,15+8*14,4		XXXX		
	VV		19,2*5+8*5+14,7*11,7		XXXX		
	VV		Součet		XXXX		
44	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	XXXX	XXXX	XXXX
45	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		I.				
	VV		24,8+5+4,7+15,4+5+11+6,15+11,8+4,5+15,1+4,5+24,5+6+2*1+2*24,5+2*4,5		XXXX		
	VV		II.				
	VV		19,2+1,5+14,7+1,5+7,6+5+8,1+5,2+15,4+5+19,2+5+39+19,2+2*12+2*10,7		XXXX		
	VV		odečet otvorů				
	VV		-(6*2,4+2*0,6+6*2)		-27,600		
	VV		Součet		XXXX		
46	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		I.				
	VV		1,05*(24,8+5+4,7+15,4+5+11+6,15+11,8+4,5+15,1+4,5+24,5+6+2*21+2*24,5+2*4,5)		XXXX		
	VV		II.				
	VV		1,05*(19,2+1,5+14,7+1,5+7,6+5+8,1+5,2+15,4+5+19,2+5+39+19,2+2*12+2*10,7)		XXXX		
	VV		odečet otvorů				
	VV		-1,05*(6*2,4+2*0,6+6*2)		-28,980		
	VV		Součet		XXXX		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					XXXX
47	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	%	XXXX	XXXX	XXXX