

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hradec Králové, Československé armády 332
Objekt: 003 - VCP
Část: **03 04 - Větrací pás okapové hrany**

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.08.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Pario s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Rinn

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 357,26
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	5 357,26

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	5 357,26	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 357,26
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hradec Králové, Československé armády 332

Objekt: 003 - VCP

Část: 03 04 - Větrací pás okapové hrany

Místo: Datum: 29.08.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 357,26
PSV - Práce a dodávky PSV	5 357,26
765 - Krytina skládaná	5 357,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 357,26

ROZPOČET

Stavba: Hradec Králové, Československé armády 332

Objekt: 003 - VCP

Část: 03 04 - Větrací pás okapové hrany

Místo: Datum: 29.08.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 357,26

PSV - Práce a dodávky PSV

5 357,26

765 - Krytina skládaná

5 357,26

1	K	765113111	Větrací pás okapové hrany plastový	m	85,300	62,00	5 288,60
2	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	22,886	3,00	68,66