



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9

Objednávka č.
2017/1000/ODOP_OddD/PS

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Jirí Toman
Ulice [redacted]
Město [redacted]
PSC [redacted]
Vyřizuje
Telefon
IČ 12540731
DIČ CZ5812120380

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Pavla Šafránková

00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Objednáváme opravu nemotoristické komunikace v Praze 14, v ul. Žehuňská dle cenového návrhu v příloze.	304074,21
			304074,21

Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu skutečného provedení.

SOUHLASÍM A PŘEVZAL 8.9.2017



Podrobnosti platby

§ 2219, pol. 5171, 0 310

31.10.2017

Schválení

Ing. Markéta Adámková

Vedoucí ODOP [redacted]

Datum 05.09.2017

Zpráva

Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 304074,21 Kč

-7. 09. 2017

SOUHLAS

Cenová nabídka na "havarijní opravu chodníku v ul. Želuzská, Praha 14"

pol. zkrácený popis prací

mj množství cena /mj

cena celkem

chodník

1.	vybourání betonových dlaždic vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	m2	152,00	276,00	41 952,00 Kč
2.	vybourání podkladních vrstev v tl. 15 cm vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	m2	152,00	239,00	36 328,00 Kč
3.	podkladní vrstva z ŠD 0-32 tl. 15 cm	m2	152,00	139,00	21 128,00 Kč
4.	Kladení nové zámkové dlažby do drtě frakce 2-4mm vč.dodání	m2	152,00	402,00	61 104,00 Kč
5.	sadovky vč.vybourání - likvidace	bm	159,00	108,00	17 172,00 Kč
6.	výkop rýhy pro obrubky vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	bm	159,00	67,00	10 653,00 Kč
7.	nové sadovky osazení do betonu s opěrou vč.dodání	bm	159,00	396,00	62 964,00 Kč
					251 301,00 Kč

fakturováno bude dle skutečně provedených prací

Celková cena bez DPH	Kč	251 301,00 Kč
DPH	%	21,00
		52 773,20 Kč
Celková cena	Kč	304 074,20 Kč

V Praze dne: 31.8.2017

Toman Jiří - majitel

