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Technická správ# koir

se sídlem Řásnovka 771

03447286

CZ03447286

TS PP006UBXPIČ:
7

Bankovní spojeni: PI

zapsaná

Zastoupená: vedet

/ "" < . vstaveného - V-.i, '

veřejných zakázek sch -iaít r- -yu toto-

ve věcech technických:, fug. £*/* U 'toáK 7 .

■ toč

(dále jen „Objednatel44)

a

Skanska a.s. , Divize Silničního stavitelství

se sídlem: Křižíkova 682/34a , 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 26271303

DIČ: CZ 26271303

jehož jménem jedná Ing. Jan Lintner, oblastní manažer oblasti asfaltové technologie závodu

Čechy západ a Ing. Petr Endrle, vedoucí týmu přípravy závodu Čechy západ

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 15904

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka, Evropská 178, Praha 6

č.ú.:

(dále jen „Zhotovitel44)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. Sb.,

občanského zákoníku, tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: č. 3/17/2142/039

č. smlouvy Zhotovitele: toooo oj o c

„Oprava vozovky a chodníku ul. Jarníkova 2-24, Praha 11“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,

a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Viz. cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou

cenu za dílo podle této smlouvy.
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C.nek II.

Cena za dílo

: id 'iBÓTif'0 > ‘í:‘a i'--. smionvy 'b< ( ,
.’ík,J' ; on - ,,i 'úh; -v-i

bez DPH: 191 105,84 Kč

40 132,22 Kč

231 238,06 Kč

DPH 21 %:

Celkem včetně DPH:

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové

smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými

v Rámcové smlouvě.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací:

ukončení prací:

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: Praha 1 1

3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením

prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.

4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků

provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí

stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla.

V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány

v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě

a jejích přílohách.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva, na niž se nevztahuje

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu.
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mlouva tMínit f/:li M&uy vySiOMtr v Mí,;, á.o; SotC ''L’vl

evidenci smluv (CEŠ 7 SK; vedené Objednatelem, která jt veřejne přístupná & kíeu.

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy

a datum jejího podpisu.

r Llilcri,'.'uvedenaId

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě povinnosti uveřejnění smlouvy v registru

smluv dle zákona č.340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí toto

uveřejnění Objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

ZhotovitelObjednatel

V Praze dne 7.8.2017Y Praze dne 7.8.2017

ES5S5
hl.

110 15 Pr
Ob

Pracoviště:

vedoucí týmu přípravy

Technická sprá y,

Ing. Vladislav Rezek

vedoucí OS 2140
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