

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s. **ČES 01856 / 12**
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: [REDACTED]
- 1.2 **Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ 49099451, DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby

- 2.1 **Název stavby:** ČOV ČESKÁ LÍPA - INSTALACE MĚŘIDLA BIOPLYNU
2.2 **Číslo stavby:** CL 007 161
2.3 **Místo plnění:** ČESKÁ LÍPA

Objekt	UKCOV01003
Obec	ČESKÁ LÍPA
Lokalita	ČESKÁ LÍPA
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E170169
Číslo PP	PP172320739

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1 [REDACTED]

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: ČOV ČESKÁ LÍPA - INSTALACE MĚŘIDLA BIOPLYNU
4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje (územní a stavební povolení, koordinace stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení)
- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 [REDACTED]
- 5.2 [REDACTED]

6. Předání staveniště

- 6.1 [REDACTED]
- 6.2 [REDACTED]

7. Čas plnění

- 7.1 [REDACTED]
- 7.2 [REDACTED]
- 7.3 [REDACTED]
[REDACTED]
- 7.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 [REDACTED]
- 8.2 [REDACTED]
- 8.3 [REDACTED]
[REDACTED]
- 8.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

9. Platební podmínky

- 9.1 [REDACTED]
- 9.1.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 9.1.2 [REDACTED]
- 9.1.3 [REDACTED]
[REDACTED]
- 9.2 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

10. Záruka

- 10.1 [REDACTED]
[REDACTED]

11. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 11.1 [REDACTED]
- 11.2 [REDACTED]
- 11.3 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

11.4



11.5



11.6



V Teplicích dne:

09-08-2017

Zhotovitel:

[Redacted signature and stamp]

.....
HRUŠA MILAN, ING.
ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

Objednatel:

Severočeská vod.
24-08-2017
11.58 Teplic

[Redacted signature and stamp]

.....
ING. DAVID VOTAVA
ŘEDITEL ORI

Stavba: - ČOV ČESKÁ LÍPA - INSTALACE MĚRIDLA BIOPLYNU

Předkládající závod:	20 - SČVK GR	Inventurní číslo:	
Místo stavby:	UKCOV01003 - ČESKÁ LÍPA	Okres:	Česká Lípa
Předpokládaný termín realizace do:		Předpokládané RN:	300000
Osoba oprávněná k vedení stavby:	ŠIML BOHUMIL, BC.	Stavbyvedoucí:	ŠIML

Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:

Stávající stav:	ABSENCE MĚŘENÍ BIOPLYNU A ANALÝZY METANU
Důvod pro realizaci:	POTŘEBA MĚŘENÍ V RÁMCI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A FAKTURACE
Navržené řešení:	INSTALACE PLYNOMĚRU PROSONIC FLOW B 200, ÚPRAVA POTRUBÍ A PŘIPOJENÍ DO PC
Spoluúčast na financování:	

Technická specifikace stavby:

Komunikace:	ASFALTOVÉ CESTY
Zemní práce:	NE
Materiál:	VIZ. SPECIFIKACE V KALKULAČNÍM LISTĚ
Montážní práce:	

Stavba vyžaduje:

Ohlášení stavebnímu úřadu:	Ne
Stavební povolení:	Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu:	NE
Další podklady a stanoviska:	

Doplňující údaje: (napsat nebo nakreslit)

Vedoucí oblastní údržby:

Projektant elektro:

Zástupce provozu:

Vyhotožil:

dne: 13.6.2017

Schválil:

dne: 15.6.2017

Schválil:

dne: 15.06.2017

Odsouhlasil:

dne: 19.6.2017